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Szczecin, dnia 23 sierpnia 2018 r. 

 

Nr pisma IMS-NM/99/2018 

Znak sprawy: IMS/1/2018 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz  

z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich 

oraz infrastruktury towarzyszącej” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zwanej dalej „SIWZ”.  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579) – zwanej dalej „Ustawą” - Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 33:  

„Prosimy o informację w jaki sposób ma być zrealizowana kontrola dostępu na stadion  i kontrola 

biletów w przypadku osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W PFU brak jest 

informacji o planowanych wejściach dla niepełnosprawnych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 10 sierpnia 2018r.  

 

Pytanie 36:  

„Prosimy o informację, ile szafek depozytowych ma być w zestawach przy poszczególnych wejściach 

oraz ile ogólnie szafek depozytowych należy dostarczyć na obiekt.” 

Odpowiedź: 

Depozyty powinny mieć po 50 szafek depozytowych i powinny być zlokalizowane przy każdym wejściu 

na stadion. Należy dostarczyć 8 zestawów. 

 

Pytanie 37: 

„Na rys Nr 01 (PFU_zagospodarowanie terenu) widać dwie bramki kontroli dostępu przy wejściu na 

trybunę wschodnią opisanym "bramka rodzinna" - proszę o określenie wymagań i parametrów 

technicznych dla tych bramek.” 

Odpowiedź:  

Wszystkie parametry dla bramki rodzinnej są opisane w PFU, pkt 2.6.18.7. Dodatkowo Zamawiający 

informuje, że:  

kontrolna bramka obrotowa trybuny rodzinnej - Urządzenie do wspomagania kontroli dostępu: 

- konfiguracja trybów działania i funkcji za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem i 

manipulatorem  

- sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informujące o wyłączonych i włączonych z działania 

kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia, 
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-  możliwość pracy w różnych trybach np. kontrola ruchu osobowego w dla obu kierunków lub dla 

dowolnego wybranego kierunku ruchu, 

- elektroniczny układ pomiaru pozycji rotora umożliwiający układowi sterującemu sterowanie pracą 

systemu blokad oraz płynna szybkością ruchu ramion z elektromechanicznym wspomaganiem ruchu 

ramion, 

- automatyczne opadanie ramienia w przypadku zaniku napięcia, 

-  mechanizm umożliwiający wykonanie 1200 cykli pracy/godzinę  -mechanizm przeznaczony do pracy 

ciągłej 

- możliwość mechanicznego odblokowania systemu blokad 

- warunki pracy: wewnątrz /zewnątrz budynku 

- temperatura pracy: -25° do +50° C [-13° do 122°F] 

- temperatura przechowywania: -30° do +60° C [-22° do 140°F] 

- Warunki pracy: zewnątrz budynków 

- Stopień ochrony IP: min. IP 65 

- Bramkę obrotową należy wyposażyć w sprawdzarkę biletową kompatybilną z systemem kontroli 

biletów na Stadionie. 

 

Pytanie 38: 

„Prosimy o potwierdzenie ile ostatecznie krzeseł należy zdemontować i przekazać inwestorowi: mają 

to być krzesła z sektorów I-X, jak zakłada PFU, czy też wszystkie krzesła znajdujące się na stadionie 

(17440 stadion główny + 1082 trybuna stadionu treningowego), jak wnioskuje dyrektor MOSR w piśmie 

z dnia 09.04.2018r?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji treści SIWZ w dniu 10 sierpnia 2018 r.  

 

Pytanie 40: 

„Prosimy o informację czy w Sanitariatach kibiców gości znajdują się blaty umywalkowe. Zgodnie z 

opisem architektonicznym (punkt 2.3.9.1 W podpunkt d nie powinno być blatów. Natomiast w 

przedsionkach do WC kibiców gości (pom 0,107, 0.118, 1.059, 1.057, 1.075,1.073) blaty są 

wrysowane.” 

Odpowiedź: 

Pytanie nie wymaga modyfikacji treści SIWZ. W sanitariatach kibiców gości nie występują blaty. 

 

Pytanie 41: 

„Prosimy o potwierdzenie, że wycenie GW podlega tylko technologia gastronomii na Stadionie. 

Wycena technologii gastronomii w CSDiM jest poza zakresem GW.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y). 

 

Pytanie 43: 

„Prosimy o informację czy wycenie przez GW podlegają tylko zabudowy meblowe wymienione w 

punktach 9.3.9.1 X, 9.3.9.2 podpunt b, 9.3.9.6 R,” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X). 
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Pytanie 45:  

„Prosimy o informację czy w pomieszczeniu 0.143 Kawiarni/Fun shopie powinna znajdować się lada. 

W punkcie 2.3.9.1 X znajduje się informacja, że należy wycenić lady w Fan shopach.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X). 

 

Pytanie 46: 

„Prosimy o informację, czy szafki w szatniach podlegają wycenie przez GW.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X). 

 

Pytanie 48:  

„Prosimy o wypisanie mebli oraz ich wymiaru występujących w recepcji zgodnie z punktem 2.3.9.1 X” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X). 

 

Pytanie 50: 

„Prosimy o wypisanie mebli oraz ich wymiaru występujących w sekretariacie zgodnie z punktem 2.3.9.1 

X.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ ( modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X). 

 

Pytanie 51: 

„Prosimy o podanie wymiarów lady znajdującej się w pomieszczeniu 2.061. Na rzucie stadionu nie 

została ona wrysowana, a zgodnie z punktem 2.3.9.1 X powinna zostać wyceniona.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X). 

 

Pytanie 52: 

„Prosimy o aktualizację wyposażenia technologii gastronomii. Numer pomieszczeń w przesłanym 

zestawieniu nie zgadzają się z tymi na rzutach i zestawieniu pomieszczeń.” 

Odpowiedź: 

Prawidłowe pomieszczenia wskazano w części opisowej PFU. 

 

Pytanie 66:   

„Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy punkt PFU dla budynku CSDiM 2.3.9.6. I) g) (str.99). Logo 

klubu opisane jest również w punkcie 2.3.9.6. I) a). Czy mamy rozumieć iż jeden punkt dotyczy elewacji 

natomiast drugi wnętrza stadionu? Ile sztuk logo należy wycenić?” 

Odpowiedź: 

Zapis w punkcie 2.3.9.6.I.g dotyczy Logo Klubu Sportowego wewnątrz pomieszczeń, a zapis w punkcie 

2.3.9.6.I.a dotyczy logo na zewnątrz budynku tj. na elewacji. Należy zaprojektować i wykonać 2 sztuki 

logo zewnętrznego w rozmiarze około 4mx2,5m i jedno logo wewnętrzne o wymiarach około 2mx1,2m. 
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Pytanie 67:  

„Prosimy o potwierdzenie, że ilość miejsc siedzących (20.375), podana na rys PFU Nr 12 - Schemat 

sektorów, nie uwzględnia krzesełek dla opiekunów niepełnosprawnych, które należy dodatkowo 

uwzględnić w cenie w ilości 101szt - zgodnie z punktem L.e) strona 9 PFU.” 

Odpowiedź: 

Skorygowano podsumowanie ilości miejsc na trybunach Stadionu podane w pkt 1.1.1.L) PFU w zakresie 

ilości siedzisk VIP.  

Poprawne zestawienie: 

„Ilość miejsc na trybunach stadionu: RAZEM 20 535  

 a) Siedziska VIP - RAZEM - 3 410  

  - VIP I - 2 576  

  - VIP II - 571  

  - VIP III - 263  

 b) Siedziska kibiców gospodarzy: - 15 744  

 c) Ilość miejsc w sektorze kibiców gości - 993  

 d) Pola dla osób na wózkach: - 101  

 e) Siedziska opiekunów os. na wózkach: - 101  

f) Loże prasowe – 186” 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ. 

 

Pytanie 81: 

„Czy Zamawiający przewiduje w zakresie zadania wykonanie ogrodzenia przy skrzyżowaniu ulic: 

Kazimierza Twardowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza? Wskazaną lokalizację zaznaczono 

kolorem zielonym na schemacie poniżej.” 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający przewiduje wykonanie ogrodzenia panelowego z PFU pkt 2.9.5.10 ppkt. C. 

 

 

Pytanie 82: 

„Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tymczasowego stadionu dla potrzeb rozgrywania meczów 

ekstraklasy oraz innych wskazanych w &16 Załącznika nr 2a do SIWZ w miejscu istniejącego boiska nr 

2 z zastosowaniem tymczasowych trybun dla minimalnej wymaganej przepisami ilości kibiców . 

Wówczas rolę boisk treningowych przejęłyby boiska nr 2 i nr 3 lub boiska 5 i 6. Wiązałoby sie to z 

rezygnacją z wprowadzenia zapisów Siwz dotyczących wykonania w pierwszym etapie boiska nr 1 oraz 

wydzielania z części istniejacej obiektu fragmentu dla potrzeb widowni i infrastruktury technicznej 

Stadionu.” 

Odpowiedź: 

Obecnie, z powodu braku szczegółowych danych dotyczących proponowanego przez wykonawcę 

rozwiązania, w szczególności jego wpływu na jakość, termin realizacji Zadania oraz możliwość 

zapewnienia ciągłości rozgrywek drużynom Pogoń Szczecin S.A. oraz możliwość korzystania z obiektu 

przez MOSRiR, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.  
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Przedstawiony przez wykonawcę opis alternatywnego sposobu wykonania przedmiotu Umowy, bez 

szczegółowych danych, nie daje Zamawiającemu możliwości rzetelnej i pełnej oceny tego rozwiązania, 

w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia rozgrywek piłkarskich na poziomie Ekstraklasy. W 

związku z tym, na tym etapie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę sposobu 

realizacji Zadania. Zamawiający wskazuje jednak, że na uzasadniony wniosek Wykonawcy zgłoszony w 

toku realizacji inwestycji, rozważy wszelkie rozwiązania zmierzające do skrócenia terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, poprawy jego jakości, czy też polepszenia warunków korzystania z obiektu przez 

dzierżawców (Pogoń Szczecin S.A. i MOSRiR) w okresie realizacji Zadania, przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu możliwości prowadzenia rozgrywek piłkarskich na poziomie Ekstraklasy oraz pod 

warunkiem akceptacji ww. rozwiązań przez Pogoń Szczecin S.A.  

Odnosząc się do propozycji wykonawcy budowy stadionu tymczasowego na boisku nr 2 Zamawiający 

wskazuje, że na dzień dzisiejszy, Pogoń Szczecin S.A. określiła następujące warunki akceptacji 

rozwiązania:  

1) W pierwszej fazie wykonawca zrealizuje boiska nr 3, 4, 5 i 6 znajdujące się na terenie przyszłego 

CSDiM. 

2) Do przebudowy pyty boiska nr 2 przystąpi po zakończeniu i przyjęciu przez Zamawiającego 

przebudowanych boisk na terenie CSDiM. Płyta boiska będzie wykonana w sposób określony 

w PFU i przyłączona do niezbędnych mediów (woda, nagrzane powietrze, ciepło z wymiennika 

ciepła przeznaczone do ogrzewania płyty) 

3) Wybudowany stadion tymczasowy będzie spełniał wszystkie kryteria A podręcznika 

licencyjnego na sezon 2019/2020 (na wzór podręcznika na sezon 2018/2019) 

4) Od strony ulicy Twardowskiego Wykonawca wybuduje ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do 

stadionu tymczasowego oraz widok boiska stadionu tymczasowego.  

5) Cały teren stadionu tymczasowego będzie ogrodzony w sposób umożliwiający zgodnie z 

zasadami opisanymi w podręczniku licencyjnym wprowadzanie i wyprowadzanie kibiców oraz 

dostęp samochodów uprzywilejowanych (karetki, straż Pożarna, Policja). 

 

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w związku z powyższym, dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ 

(dotyczącej załączników nr 2a i 2b do SIWZ). 

 

Pytanie 86:  

„Jaka jest aktualna konfiguracja układu zasilania obiektu? Jaka jest moc linii zasilających z Enea i jakie 

są moce agregatów prądotwórczych.” 

Odpowiedź: 

W chwili obecnej obiekt posiada własną stację transfrormatorową 15/0,4 kV "Pogoń" nr 0423 zasilaną 

z sieci Enea Operator 15 kV w przelocie - nr linii 60 - na trasie stacji "Mickiewicza" nr 0492 i 

"Waryńskiego" nr 0032. Moc przyłączeniowa od Enea Operator wynosi 389 kW. Stacja posiada jeden 

transformator o mocy 500 kVA. W czasie meczu dla potrzeb oświetlenia płyty boiska jest uruchamiany 

agregat AGR1 o mocy 350 kW, a dla potrzeb band reklamowych agregat AGR2 o mocy 120 kW. 

Wykorzystanie mocy w czasie meczu wynosi 95-100%. Jako rezerwowe źródło zasilania 

wykorzystywany jest agregat AGR3 o mocy 300 kW.  

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że dokona modyfikacji treści SIWZ przez jej uzupełnienie o projekt 

techniczny instalacji wewnętrznych sanitarnych. 
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Pytanie 106: 

„Punkt 2.6.6.2 PFU wskazuje gdzie ma być zastosowane ogrzewanie grzejnikowe (z podziałem na rodzaj 

grzejnika ocynkowane/ higieniczne). 

Dodatkowo w zestawieniu pomieszczeń do PFU wskazany został rodzaj ogrzewania dla każdego 

pomieszczenia (grzejnikowe, podłogowe, elektryczne), natomiast projekt budowlany wskazuje 

zarówno instalację grzejnikową jak również instalację ogrzewania podłogowego (w większości 

pomieszczeń). Prosimy o potwierdzenie, że instalację ogrzewania podłogowego należy zastosować  

jedynie w pomieszczeniach wskazanych w zestawieniu pomieszczeń do PFU (a nie wg PB) 

Prosimy o wskazanie, jaki typ/standard grzejników dekoracyjnych ma być zastosowany w lożach 

biznesowych.” 

Odpowiedź:  

Nadrzędne jest PFU. W lożach biznesowych należy stosować grzejniki dekoracyjne wg linii / kategorii 

wybranego producenta (o podwyższonych walorach dekoracyjnych). Konkretny model grzejnika i jego 

parametry muszą być określone na etapie projektu wykonawczego i projektu wykonawczego aranżacji 

wnętrz. 

 

Pytanie 108:  

„Zgodnie z zestawieniem pomieszczeń PFU, przy tych samych klatkach schodowych na różnych 

kondygnacjach pojawia się zapis o różnym rodzaju wentylacji. Np. Klatka KL I (-1.005) ma opisaną 

wentylację grawitacyjną, natomiast KL I (0.018) ma wskazany mechaniczny rodzaj wentylacji. Prosimy 

o potwierdzenie jaki rodzaj wentylacji  tj. grawitacyjny lub mechaniczny ma być zaprojekowany w 

klatkach schodowych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ. Na etapie projektu wykonawczego, Projektant 

zobowiązany jest zweryfikować sposób i skuteczność oddymiania w zgodności z przepisami. 

 

Pytanie 109: 

„Zgodnie z zapisami PFU (pkt 2.6.5.6.) pojawia się wykaz pomieszczeń wymagających klimatyzacji. 

Dodatkowo w załączonym do PFU zestawieniu pomieszczeń jest wskazanie, które pomieszczenia 

powinny być klimatyzowane, natomiast w projekcie budowlanym część central wyposażono w 

chłodnice powietrza, mimo że zgodnie z PFU nie wymagają klimatyzacji. Prosimy o potwierdzenie, że 

w przypadku pomieszczeń/obszarów , które zgodnie z PFU nie wymagają klimatyzacji również centrale 

obsługujące w/w pomieszczenia/obszary nie wymagają schłodzenia powietrza w centrali. 

Dla przykładu centrala NW8 obsługuje pomieszczenia sal rozgrzewkowych i zgodnie z PFU nie 

wymagają klimatyzacji, podobna sytuacja dla centrali NW1 obsługującej pomieszczenia Siłowni i 

Odnowy biologicznej. 

Prosimy o wskazanie, które układy wentylacyjne, wymagają zastosowania chłodzenia w centralach 

mimo braku takich zapisów w PFU.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pomieszczeń wymagających klimatyzacji poprzez 

centrale wyposażone w chłodnice powietrza. 

Punkt 2.6.5.6. Klimatyzacja pkt A, ppkt. a) PFU 

otrzymuje brzmienie: 

a) Budynek Stadionu 
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• Loże – Media, 

• Loże biznesowa,  

• Muzeum, 

• Restauracje, 

• Sale konferencyjne,  

• Strefa mediów na kondygnacji +5, 

• Fan-shop z kafeterią, 

• Serwerownie – klimatyzacja precyzyjna z backupem, 

• Centrum dowodzenia na kond. +5, 

• Pomieszczenia administracyjno – biurowe, 

• Szatnie drużyny gości i gospodarzy i trenerów. 

 

Pytanie 110: 

„Prosimy o potwierdzenie ,że zgodnie z zestawieniem pomieszczeń stanowiącym załącznik do PFU, 

pomieszczenia: 

0.079 Kuchnia 

0.095 Sala konferencyjna 

0.098 Jadalnia 

1.052 Pom. Konferencyjne 

1.068 Fun Shop 

2.039 Bar VIP III 

2.058 Pom. Konferencyjne 

2.067 Sala konferencyjna 

3.069 Fun Shop 

3.102 Fun Shop 

3.118 Fun Shop 

2.053 Serwerownia 

nie wymagają klimatyzacji realizowanej w centralach wentylacyjnych jak również w osobnych 

jednostkach chłodzących.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 109. 

 

Pytanie 123: 

„Czy podana w PFU moc agregatu wody lodowej (530 kW) uwzględnia zapotrzebowanie na chłodzenie 

obszaru Stadionu oraz Budynku CSDiM? 

Czy dla budynku CSDiM należy przewidzieć osobny agregat wody lodowej, czy układ powinien być 

wspólny ze Stadionem, a może indywidualne systemy freonowe? 

Czy w przypadku zastosowania osobnego agregatu wody lodowej należy zapewnić również urządzenie 

rezerwowe jak w przypadku Stadionu? 

Czy ewentualna rezerwa ma obejmować 100% wymaganej mocy chłodniczej?” 

Odpowiedź: 

Wskazany agregat wody lodowej (530 kW) uwzględnia zapotrzebowanie chłodnicze tylko obszaru 

Stadionu. Dopuszcza się chłodzenie budynku CSDiM przy pomocy agregatu wody lodowej lub systemu 

opartego o freon.  Agregat rezerwowy nie jest jednak obligatoryjny. 
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Pytanie 124: 

„W załącznikach PFU załączono bilans powietrza dla budynku CSDiM. 

Obejmuje ona jedynie poziom +0. Czy zostanie udostępniony bilans powietrza dla kondygnacji 

nadziemnej?” 

Odpowiedź: 

Bilans zostanie załączony do dokumentacji przetargowej w ramach modyfikacji nr 4 treści SIWZ. 

 

Pytanie 131: 

„Proszę o informację jaki jest wymagany przez Inwestora okres gwarancji urządzeń.” 

Odpowiedź: 

Okres gwarancji urządzeń ustalany winien być zgodnie z zapisami PFU. W przypadku braku określenia 

okresu gwarancji urządzeń w PFU, okres gwarancji ustalany jest zgodnie z gwarancją producenta, 

jednak nie krócej niż 24 miesiące od daty końcowego odbioru całości inwestycji.  

 

Pytanie 143 

„§5 ust. 2 i 4 zał. 2a i 2b.  Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez "rzeczywiste koszty" oraz 

wskazanie, jakie okoliczności stanowić będą podstawę dla Zamawiającego do kwestionowania planu 

płatności i HRF.” 

Odpowiedź: 

Koszty rzeczywiste są to koszty, jakie wykonawca musi faktycznie ponieść, nie wyższe jednak niż koszty 

wynikające z cen rynkowych, określonych w sposób wynikający z § 26 ust. 7 pkt 5 załącznika nr 2a i 2b 

do SIWZ.  

 

Pytanie 178 

„Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony System Sprzedaży i Kontroli Biletów z identyfikacją kibiców 

pracował w środowisku przeglądarki internetowej, nie wymagając tym samym instalowania na 

komputerze dedykowanej aplikacji do sprzedaży, administrowania, udostępniania informacji z systemu 

kontroli dla służb bezpieczeństwa i zarzadzania systemem.” 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga, aby dostarczony system sprzedaży i kontroli biletów pracował w 

środowisku przeglądarki internetowej, nie wymagając tym samym instalowania na komputerze 

dedykowanej aplikacji do sprzedaży, administrowania, udostępniania informacji z systemu kontroli dla 

służb bezpieczeństwa i zarządzania systemem.” Zamawiający wymaga, aby dostęp do poszczególnych 

części systemu był możliwy na bazie uprawnień, które będzie precyzyjnie przyznawał uprawnionym 

użytkownikom przeszkolony administrator Systemu. System taki powinien również bez problemu 

pracować na urządzeniach mobilnych (tablety, telefony). 

 

Pytanie 179 

„Czy Zamawiający dopuści, aby System Sprzedaży i Kontroli Biletów z identyfikacja kibiców 

zainstalowany był na infrastrukturze serwerowej – serwerach zlokalizowanych na stadionie, z 

wykorzystaniem wysokowydajnego i bezpiecznego systemu operacyjnego Linux Debian, wirtualizację 

serwerów w technologii KVM za pomocą oprogramowania PROMOX, serwer bazy danych MySQL , z 
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zachowaniem refundacji serwerów oraz współpracującej z nimi macierzy do backupu maszyn 

wirtualnych serwerów (technologia KVM) umożliwiającej szybkie przywrócenie zawartości maszyn 

wirtualnych w przypadku awarii systemu serwerowego. Takie rozwiązanie obecnie jest 

wykorzystywane na większości stadionów w Polsce o podobnej wielkości, pozwoli dostarczyć wysoko 

wydajmy system operacyjny serwerów, bez ograniczeń dotyczących kosztownych licencji na system 

operacyjny serwerów, jednocześnie zachowując bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych i 

niezawodności.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 180 

„Czy Zamawiający wymaga, aby na potrzeby serwerów zarządzającym Systemu Sprzedaży i Kontroli 

Biletów zostało zainstalowane oprogramowanie do monitoringu pracy systemu umożliwiającego stałe 

monitorowanie podstawowych parametrów systemu i serwera oraz aktywnie powiadamiające 

administratora lub inny upoważniony personel o nieprawidłowościach pracy poprzez SMS lub email.” 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga powyższych rozwiązań. 

 

Pytanie 181 

„Czy Zamawiający wymaga aby System Sprzedaży i Kontroli Biletów z identyfikacją kibiców był 

zintegrowany z systemem CCTV na stadionie umożliwiając weryfikację momentu odczytu biletu na 

sprawdzarce oraz przejścia kibica przez kołowrót z materiałem video z dedykowanej do wejścia kamery 

CCTV, znajdującym się na serwerze  CCTV? Takie rozwiązanie znacznie podnosi bezpieczeństwo na 

stadionie i pozwala m.in. jednoznacznie rozpatrywać reklamacje klientów dotyczące próby 

wielokrotnego wykorzystania tego samego biletu przez różne osoby.” 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga integracji Systemu Sprzedaży i Kontroli Biletów (z identyfikacją kibiców) z 

systemem CCTV. 

 

Pytanie 182 

„Czy Zamawiający wymaga, aby z Systemu Sprzedaży Biletów można było wystawiać faktury VAT za 

zakup biletów i innych usług udostępnionych do sprzedaży poprzez system, zarówno w punktach 

stacjonarnych (np. kasy na stadionie), jak i poprzez zintegrowany sklep WWW?” 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga takiego rozwiązania oraz możliwości wystawiania faktur korygujących 

bezpośrednio z Systemu Sprzedaży Biletów (np. w wypadku stornowania),  w stacjonarnych punktach 

sprzedaży biletów.  Dodatkowo zamawiający wymaga aby dostarczony system był zintegrowany z 

systemem księgowym w taki sposób, aby informacje o fakturach, fakturach korygujących i paragonach 

dotyczących sprzedaży poprzez System Sprzedaży Biletów były automatycznie przekazywane do 

systemu księgowego, np. popularnych na rynku systemów księgowych. 

 

Pytanie 183 

„Czy Zamawiający wymaga, aby sygnalizatory świetlne dla pracowników ochrony montowane na 

każdym torze kołowrotu , po wewnętrznej stronie kołowrotu umożliwiały wyświetlenie anonimowych 
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komunikatów (np. przesuwające się kolorowe strzałki, lub pulsujący znak X) w kolorystyce RGB, zgodnej 

z wymaganiami użytkownika( jasność umożliwiająca bardzo dobrą widoczność komunikatu nawet w 

dużym nasłonecznieniu.” 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga aby sygnalizatory świetlne dla pracowników ochrony zamontowane były po 

wewnętrznej stronie każdego kołowrotu wysokiego w górnej części jego konstrukcji nad torem 

przejścia kibica i umożliwiały wyświetlenie zdefiniowanych w systemie anonimowych komunikatów w 

kolorystyce RGB, zgodnej z wymaganiami użytkownika (jasność animowanego komunikatu ma 

umożliwiać bardzo dobrą widoczność komunikatu nawet w dużym nasłonecznieniu). Wymagane jest, 

żeby komunikat wyświetlany na sygnalizatorze Świetlnym dla Ochrony odpowiadał dokładnie 

zdarzeniom odpowiadającym odczytu biletu na sprawdzarce biletowej tego kołowrota, zdefiniowane 

w systemie, związanym z każdym odczytem biletu przez kibica np.: 

• przesuwająca się animowana strzałka zielona oznacza bilet normalny prawidłowy -komunikat 

wyświetlany jest tak długo, aż kibic nie przejdzie przez kołowrót jednak nie dłużej niż 10 s, 

• przesuwająca się animowana strzałka żółta oznacza bilet ulgowy prawidłowy -komunikat 

wyświetlany jest tak długo, aż kibic z biletem ulgowym nie przejdzie przez kołowrót jednak nie 

dłużej niż 10 s,   

• pulsujący znak „X” oznacza, że odczytany bilet jest nieprawidłowy i kołowrót nie pozwala na 

przejście komunikat wyświetlany jest nie dłużej niż 3 s,   

Zamawiający wymaga, aby w systemie można było zdefiniować minimum 10 różnych animowanych 

komunikatów dotyczących zdarzeń związanych z odczytem biletu na sprawdzarce biletowej, które 

będą wyświetlane jednocześnie na sygnalizatorze świetlnym dla ochrony oraz na sprawdzarce 

biletowej dla kibica.  

 

Pytanie 184  

„Czy Zamawiający wymaga , aby w ramach postepowania zostały dostarczone urządzenia kontroli 

wjazdu na parking stadionu, takie jak szlabany, terminale wjazdowe i wyjazdowe( odczytujące kody 

1D,2D,RFID,MIFARE, ody QR z ekranów  urządzeń mobilnych)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie 

wymaganej ilości oraz lokalizacji punktów wjazdu i wyjazdu  na parking stadionu wymaganych do 

zainstalowania w kolejnych etapach budowy, żeby można było skalkulować koszty urządzeń oraz 

doprowadzenia niezbędnego okablowania.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga , aby w ramach postepowania zostały zaprojektowane i dostarczone urządzenia 

kontroli wjazdu na parking stadionu, takie jak szlabany, terminale wjazdowe i wyjazdowe - odczytujące 

kody 1D, 2D, RFID, MIFARE, kody QR z ekranów urządzeń mobilnych. 

Zamawiający zmienia zapisy pkt 2.6.18.8. A - zgodnie z modyfikacją nr 4 treści SIWZ. 

 

Pytanie 201 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§6 ust. 6 – Wykonawca prosi aby po pierwszym zdaniu po słowie 

„wierzyciela” po przecinku dodać następujące sformułowanie „za wyjątkiem cesji na rzecz banku 

finansującego Wykonawcę przy realizacji Umowy lub podmiotu wydającego gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową jako gwarancję należytego wykonania Umowy lub usunięcia wad i usterek.” Oraz o 

wykreślenie zdania drugiego.” 

Odpowiedź: 
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Wzór umowy przewiduje możliwość dokonania cesji wierzytelności, jednak uzależnia jej skuteczność 

od zgody zamawiającego. W powyższym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 202 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 9 – Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu lub jego modyfikację 

w taki sposób, aby zgody Zamawiającego nie wymagała zmiana członków Zespołu Projektantów w 

sytuacji gdy Wykonawca zastąpi ich osobami posiadającymi te same uprawnienia i przynajmniej 

porównywalne doświadczenie zawodowe.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 203 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 7 ust. 4 - Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie 

następującego sformułowania po pierwszym zdaniu po przecinku „,Przedstawiciel Wykonawcy nie 

będzie jednak uprawniony do zmiany Umowy oraz uznawania jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego 

względem Wykonawcy i zwalniania z długu”. Tego rodzaju uprawnienie powinno przysługiwać 

wyłącznie Wykonawcy i jego zarządowi/zarządom.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. Obowiązki i 

odpowiedzialność przedstawiciela wykonawcy względem samego wykonawcy pozostaje poza 

zakresem wzoru umowy.  

 

Pytanie 204 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 6 – Wykonawca wnosi o modyfikację ostatniego zdania i przyjęcie w 

jego miejsce następującego sformułowania: „Strony zgodnie oświadczają, że obecność na placu 

budowy ww. osób oznacza zobowiązanie aby obecny był co najmniej Kierownik Budowy lub Zastępca 

Kierownika Budowy oraz jedna z pozostałych osób wymienionych powyżej”. 

Odpowiedź: 

W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 205 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 7 ust. 6 pkt 2 – Wykonawca wnosi aby zamiast „w terminach” wpisać „w 

odpowiednich terminach.” 

Odpowiedź: 

Wzór umowy w powyższym zakresie pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 206 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 11 – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu tak aby był zobowiązany 

przekazywać Zamawiającemu kopie dokumentów.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że dokumenty o jakich mowa w ww. zapisie powinny być przedstawione w 

oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.  
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Pytanie 207 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 16 -  Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu lub jego modyfikację 

w taki sposób, aby zgody Zamawiającego nie wymagała zmiana Kierownika Budowy oraz Zastępcy 

Kierownika Budowy w sytuacji gdy Wykonawca zastąpi ich osobami posiadającymi te same 

uprawnienia i przynajmniej porównywalne doświadczenie zawodowe.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 208 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 13 pkt 1 - Wykonawca wnosi aby zamiast „w terminach” wpisać „w 

odpowiednich terminach”. 

Odpowiedź: 

Wzór umowy pozostaje w tym zakresie bez zmian.  

 

Pytanie 209 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 21 pkt 1) – Wykonawca wnosi aby zmodyfikować zapis w taki sposób, 

aby nie był zobowiązany przy przekazywaniu umów ujawniać również umówionego wynagrodzenia 

zważywszy na fakt, że stanowi to tajemnicę przedsiębiorstwa.” 

Odpowiedź: 

Wskazany przez wykonawcę zapis umowy wyraźnie określa jakie postanowienia, wiążących 

wykonawcę z pracownikami umów, winny być możliwe do zidentyfikowania. W związku z tym zapisy 

wzoru umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.  

 

Pytanie 210 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§8 ust. 1 – Wykonawca wnosi o dodanie pkt 5 o następującym brzmieniu „5) 

współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w szczególności do niezwłocznego opracowywania, 

opiniowania, uzgadniania, akceptowania itp. Dokumentów które tego zgodnie z Umową lub przepisami 

prawa wymagają. Ilekroć Zamawiający nie wykona ww. obowiązków w terminie 7 dni uznaje się, że 

dokumenty zostały przez niego zaakceptowane, zaopiniowane pozytywnie i uzgodnione, z 

zastrzeżeniem dokumentów dla których Umowa lub przepisy prawa przewidują dłuższy termin.” 

Odpowiedź: 

Wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 211 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§8 ust. 4 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tego ustępu następującego 

zapisu: „W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie należnego 

mu wynagrodzenia, w szczególności o koszty realizacji robót w tym koszty utrzymania pracowników i 

placu budowy przez czas dłuższy niż przewidziany w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz o 

marżę na zasadach rynkowych a także o koszty materiałów, które będą zastosowane w związku z takim 

poleceniem Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie wzoru umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 212 
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Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 1 – Wykonawca wnosi aby po sformułowaniu „sztuki budowlanej” 

dodać sformułowanie „obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy”. 

Odpowiedź: 

Wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 213 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 9 ust. 2 pkt 5 – Wykonawca wnosi o jego wykreślenie.” 

Odpowiedź: 

Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 214 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 23 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Dbałość o murawę 

i inne wymienione w kwestionowanym postanowieniu obiekty nie jest elementem postępowania 

przetargowego. Wykonawca może zobowiązać się do udostępnienia tych obiektów upoważnionym 

osobom oraz do naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych na tych obiektach przez 

Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że konieczność 

pielęgnacji zieleni (od chwili nasadzenia przez wykonawcę) i boisk piłkarskich (od chwili wykonania 

przez wykonawcę), do czasu odbioru końcowego, wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, a zatem 

winna zostać uwzględniona przez wykonawców przy przygotowywaniu oferty.   

  

Pytanie 215 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 30 lit. a) – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Tego rodzaju 

obowiązek spowoduje spowolnienie prowadzonych prac a także jest zbyt dalece idący w kontekście 

comiesięcznych raportów oraz regularnych narad na terenie budowy. Ewentualnie wykonawca wnosi 

o zmianę obowiązku dziennych raportów na raporty tygodniowe.” 

Odpowiedź: 

Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 216 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 30 lit b) tiret piąte – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.” 

Odpowiedź: 

Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 217 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§10 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowach „obowiązującymi 

przepisami prawa” sformułowania „w dniu zawarcia niniejszej Umowy.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 218 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§10 ust. 3 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu, w szczególności jego 

celu i znaczenia dla obowiązków Wykonawcy.” 
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Odpowiedź: 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi realizacja prac projektowych. Elementem prac 

projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest także sporządzenie kosztorysów 

inwestorskich. Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany zgodne z obowiązującymi 

przepisami.  

 

Pytanie 219 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 32 – Wykonawca wnosi i wykreślenie sformułowania „a także 

nieodpłatne ich udostępnianie na wniosek Zamawiającego złożony w tym okresie, w tym przez 

sporządzanie nieodpłatnie kopii całości powyższego archiwum”. Ewentualnie Wykonawca wnosi aby 

czynności w tym sformułowaniu ujęte były wykonywane odpłatnie.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 220 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§10 ust. 5 – Wykonawca wskazuje na sprzeczność tego zapisu z §8 ust. 4.” 

Odpowiedź: 

Brak jest sprzeczności między wskazywanymi przez wykonawcę zapisami wzoru umowy. Z tego 

względu pozostaje on bez zmian (zmiana wyłącznie w zakresie wynikającym z modyfikacji nr 3 treści 

SIWZ). 

 

Pytanie 221 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§10 ust. 7 – Wykonawca wnosi o zmianę drugiego zdania i nadanie mu 

następującego brzmienia: „Na poleceni Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone i uzasadnione i racjonalne uwagi lub zastrzeżenia i dokonać 

stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 222 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§13 ust. 4 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania, po przecinku, 

następującego sformułowania: „,a które zostały Zamawiającemu wydane.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 223 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§13 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie po pierwszym zdaniu po przecinku 

następującego sformułowania „pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia za ten wykonany element.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 224 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§13 ust. 10 – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia.” 
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Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 225 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§14 ust. 1 pkt 12) – Wykonawca wnosi aby sformułowanie „w terminach” 

zastąpić sformułowaniem „w odpowiednich terminach.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 226 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§14 ust. 1 pkt 13 – Wykonawca wnosi aby sformułowanie „na wniosek” 

zastąpić sformułowaniem „na uzasadniony wniosek.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 227 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§14 ust. 4 – Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zapisu poprzez wskazanie, 

że obowiązek ten będzie wypełniony jeśli obecny na placu budowy będzie co najmniej jeden członek 

Zespołu Nadzoru Autorskiego.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 228 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 13 – Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie wymagać 

będzie zgody wszystkich osób, które znajdą się w obrębie monitoringu.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 229 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 11 – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie 

po słowie „urządzeń” słowa „Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 230 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 12 - Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie 

po słowie „mienia” słowa „Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 231 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 25 – Wykonawca wnosi o wykreślenie następujących 

sformułowań „budzących wątpliwość” oraz „w szczególności.” 

Odpowiedź: 
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W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 232 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 40 – Wykonawca wnosi o dodanie przed słowem „żądanie” 

słowa „uzasadnione.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 233 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 42 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia 

następującego sformułowania „zgodnie z harmonogramem przeglądów stanowiącym załącznik do 

niniejszej Umowy.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 234 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 43 – Wykonawca wnosi o zastąpienie sformułowania 

„wskazanym przez Zamawiającego” na sformułowanie „wynikającym w niniejszej Umowy”. 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 235 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 38 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie kiedy nastąpi przejęcie 

obiektu do użytkowania przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Przejęcie obiektów nastąpi z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu do użytkowania 

całości lub części przedmiotu Umowy wraz z ostateczną i/lub prawomocną decyzją o pozwoleniu na 

użytkowanie, przy czym Zamawiający wskazuje, że niezależnie od tego obowiązek pielęgnacji terenów 

zielonych i boisk piłkarskich przez Wykonawcę istnieje do czasu odbioru końcowego.  

 

Pytanie 236 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 6 – Wykonawca wnosi o modyfikację tego postanowienia w taki 

sposób aby Pogoń Szczecin S.A. zobowiązana była do uprzątnięcia obiektu po organizacji imprezy 

masowej, treningów lub meczu i przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.” 

Odpowiedź: 

Obowiązek uprzątnięcia terenu, na jakim miała miejsce impreza masowa, należy do organizatora tej 

imprezy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Stąd w powyższym zakresie zapisy 

wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 237 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 8 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tego ustępu 

następującego zdania: „W przypadku gdy nieprzewidziany kalendarz imprez, treningów, meczy i 

rozgrywek, wpłynie na przedłużenie okresu realizacji Umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyrazić 

zgodę na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego i TER, w tym terminów realizacji 
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poszczególnych Kamieni Milowych oraz przyznać Wykonawcy wynagrodzenie związane z dłuższym 

okresem realizacji Umowy, w szczególności w wysokości odpowiadającej co najmniej poniesionym 

kosztom utrzymania placu budowy i pracowników i podwykonawców delegowanych do realizacji 

Umowy, powiększone o marżę Wykonawcy w wysokości odpowiadającej cenom rynkowym.” 

Odpowiedź: 

W proponowanej treści umowy przewidziano okoliczności umożliwiające aktualizację harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i TER. W tym zakresie zapisy umowy pozostają bez zmian.   

 

Pytanie 238 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 9 – Wykonawca wnosi i zmianę trzydniowego na czternastodniowy 

termin na informowanie o organizacji imprezy masowej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że terminy planowanych imprez masowych na obiekcie dostępne są na stronie 

internetowej http://ekstraklasa.org/rozgrywki/terminarz/ekstraklasa-2. Powyższe zapisy umowne 

dotyczą w szczególności sytuacji ewentualnych przesunięć ww. terminów. W tym zakresie zapisy 

umowy pozostają zatem bez zmian.   

 

Pytanie 239 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 9 pkt 3 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „przepisów 

prawa” sformułowania „obowiązującego w dniu zawarcia Umowy” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie umowa pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 240 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 9 pkt 5 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez dodanie 

zobowiązania Zamawiającego do pokrycia dodatkowych kosztów zwiększonej ochrony jeśli będą one 

konieczne.”  

Odpowiedź: 

Za ochronę podczas imprezy masowej odpowiada jej organizator. W tym zakresie wzór umowy 

pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 241 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 15 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowie „szkody” następującego 

sformułowania „będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, a” 

Odpowiedź: 

Odpowiedzialność w powyższym zakresie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Zapisy umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 242 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§17 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowach „Prawo budowlane” 

sformułowania „obowiązującego w dniu zawarcia niniejszej Umowy”. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają bez zmian.  

 

http://ekstraklasa.org/rozgrywki/terminarz/ekstraklasa-2
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Pytanie 243 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§17 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego 

zdania: „Jeśli przeprowadzone badania wykażą, że materiały spełniają normy i wymagania, koszt 

przeprowadzenia badań zostanie Wykonawcy zwrócony przez Zamawiającego z terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania do zapłaty.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie zapisy umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 244 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 6 pkt 4) – Wykonawca wnosi o zmianę terminu uregulowania 

wynagrodzenia z 14 na 30 dni.” 

Odpowiedź: 

Umowa w tym zakresie pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 245 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 7 pkt. 5 – Wykonawca wskazuje, że zapis jest niezgodny z przepisami 

i wnosi o jego wykreślenie.” 

Odpowiedź: 

Wzór umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian. Regulacja znajduje oparcie w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa.  

 

Pytanie 246 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 10 – Wykonawca wnosi o dodanie jako ostatniego zdania 

następującego zapisu: „Zamawiający nie może wnieść sprzeciwu jeśli umowa taka jest zgodna z 

wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.” 

Odpowiedź: 

Wzór umowy pozostaje bez zmian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Pytanie 247 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 16 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu 

„potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty” słowa „wymagalnego”. 

Odpowiedź: 

W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 248 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 17 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „w przypadku” 

słowa „nieuzasadnionego” a także na koniec ustępu po przecinku następującego sformułowania „co 

oznacza, że nie zapłacił w terminie prawidłowo wystawionej w rozumieniu umowy podwykonawczej 

faktury VAT Podwykonawcy w terminie i na zasadach zgodnych z umową podwykonawczą.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 249 
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Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 27 – Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia w ten sposób, 

aby wskazać, że wystarczającym poświadczeniem za zgodność z oryginałem jest poświadczenie 

dokonane przez Wykonawcę, bez konieczności udziału np. notariusza co jest niejasne w kontekście 

zaproponowanego przez Zamawiającego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że dokumenty o jakich mowa powyżej mogą zostać potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę.  

 

Pytanie 250 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 19 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie uprawnienia Wykonawcy na mocy 

którego Wykonawca w przypadku nieuzasadnionego uchylania się Zamawiającego od podjęcia 

czynności odbiorowych, uprawniony będzie do samodzielnego dokonania odbioru. 

Odpowiedź: 

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 251 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§19 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia zapisu „W 

przypadku takich robót Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru robót.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.  

 

Pytanie 252 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§19 ust. 11 i 12 – Wykonawca wnosi o zmianę terminu 14 dni na 7 dni.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 253 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§19 ust. 16 i 17 – Wykonawca wnosi o wskazanie terminu odbiorów.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający przystąpi do odbiorów niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji wymaganej zgodnie 

z zapisami umowy, pod warunkiem spełnienia wymogów w niej przewidzianych.  

 

Pytanie 254 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§19 ust. 19 pkt 1 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w nawiasie.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 255 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§20 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia po 

przecinku następującego sformułowania „chyba że Zamawiający niezasadnie nie przystąpi do 

czynności odbiorowych, wówczas wystarczy protokół odbioru podpisany wyłącznie przez 

Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 



 

 

  

Strona | 20 

 

Pytanie 256 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§20 ust. 7 pkt 1 i 2 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia 

po przecinku następującego sformułowania „chyba że Zamawiający niezasadnie nie przystąpi do 

czynności odbiorowych, wówczas wystarczy protokół odbioru podpisany wyłącznie przez 

Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 257 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§20 ust. 9 – Wykonawca wnosi o wskazanie w jakich przypadkach 

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli dokumentów oraz o określenie terminu kontroli. 

Jednocześnie Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że bezsporna część wynagrodzenia będzie 

wypłacona niezależnie od przeprowadzanej kontroli.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprawniony jest do kontroli w odniesieniu do wszystkich dokumentów dotyczących 

płatności, w każdym czasie. Dotyczy to w szczególności okresu przed dokonaniem płatności 

wynikających z umowy.  Kontrola może mieć charakter wyrywkowy, doraźny (w celu sprawdzenia 

poprawności rozliczenia) może być także następstwem wątpliwości Zamawiającego wynikających z 

przedłożonych dotychczas dokumentów lub innych okoliczności faktycznych. Kontrola może być 

przeprowadzona w każdym czasie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zapisy umowy 

pozostają w tym zakresie bez zmian.  

 

Pytanie 258 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§21 ust. 6 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia 

następującego sformułowania „po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować 

wykonawstwo zastępcze jako podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego 

wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w 

postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 259 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§21 ust. 13 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia 

następującego sformułowania „po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować 

wykonawstwo zastępcze jako podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego 

wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w 

postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 260 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§21 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 20 o następującej treści: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na normalne zużycie przedmiotu niniejszej Umowy.” 
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Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 261 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 ust. 5 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 262 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego 

zdania: „Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy termin realizacji Umowy jest przedłużony wskutek przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 24 lipca 2018r.  

 

Pytanie 263 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 ust. 8 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo 

„zwłoki”. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 264 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 ust. 11 – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego ustępu gdyż obowiązek 

ten jest niewykonalny.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 265 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 – Wykonawca wnosi o dodanie jako ust. 14 zapisu na mocy którego 

zabezpieczenie należytego wykonania złożone w formie pieniężnej będzie przechowywane na 

oprocentowanym rachunku bankowym zgodnie z art. 148 ust. 5 pzp.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. Obowiązki w tym zakresie określone są w Ustawie.  

 

Pytanie 266 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§23 ust. 4. – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego ustępu.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 267 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca wnosi o usunięcie sformułowania 

„nieterminową realizację” i w jego miejsce wstawienie „zwłokę w terminowej realizacji”. 

Odpowiedź: 
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Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 268 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 20 – Wykonawca wnosi o zamianę słowa „opóźnienia” na 

„zwłoki”. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 269 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 22 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 270 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 24 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 271 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 27 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapis.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 272 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 30 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu lub jego modyfikację 

poprzez wykreślenie sformułowania „lub mogących mieć wpływ na estetykę lub funkcjonalność 

obiektów realizowanych w ramach przedmiotu Umowy także”. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 273 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 31 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej do 10%.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. Kara przewidziana jest dla obu stron w jednakowej 

wysokości.  

 

Pytanie 274 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 32 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo 

„zwłoki” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 275 
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Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „od Umowy 

przez Zamawiającego” sformułowania „lub Wykonawcę”. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 276 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 8 o następującej treści: „Maksymalna 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zostaje 

przez strony ustalona na 30% wynagrodzenia brutto.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 24 lipca 2018 r.  

 

Pytanie 277 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 – Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu „bez wyznaczania terminu 

dodatkowego” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 278 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 1 i 2 – Wykonawca wskazuje, że zapisy są niezgodne z 

przepisami i wnosi o ich wykreślenie.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 24 lipca 2018 r.  

 

Pytanie 279 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 5) – Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe 

było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac z wyznaczeniem 

dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 280 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 6 - Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe 

było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do podjęcia prac z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 

14 dniowego terminu.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 281 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 7 – Wykonawca wnosi aby „opóźnia się” zastąpić „pozostaje w 

zwłoce” oraz aby odstąpienie z tego tytułu możliwe było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do 

podjęcia prac z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 
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Pytanie 282 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 11 – Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe 

było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do wykonania tego obowiązku z wyznaczeniem 

dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 283 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 8 – Wykonawca prosi aby dodać do tego ustępu pkt 6 w 

następującym brzmieniu: „Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za 

wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy prace oraz odkupi od Wykonawcy wszystkie 

materiały i urządzenia, które ten nabył w celu wykorzystania ich przy realizacji Umowy a także w 

przypadku gdy odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpi z przyczyn innych niż leżące po stronie 

Wykonawcy, pokryje wszystkie koszty związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem wszystkich umów 

podwykonawczych, umów o działo i dostawy.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 284 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 9 – Wykonawca prosi aby po słowie „poniesione” dodać 

sformułowanie „zasadne i należycie udokumentowane”. 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 285 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 11 – Wykonawca prosi aby w przypadku uwzględnienia uwagi do 

§25 ust. 8 wykreślić to postanowienie.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 286 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§26 ust. 6 pkt 8 – Wykonawca prosi aby do tego punktu na końcu dodać „Za 

takie obiektywne przesłanki strony uważają w szczególności, lecz nie wyłącznie, organizowane mecze, 

rozgrywki, treningi i imprezy masowe, w ilości przekraczającej wskazaną w niniejszej Umowie.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 287 

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§26 ust. 14 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie 288 
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Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 27 ust. 3 – Wykonawca wskazuje na nieprawidłowe sformułowanie 

„likwidacji firmy Wykonawcy” zamiast „likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie 289 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§2 ust. 1 – Wykonawca wnosi o dodanie w pierwszym zdaniu, przed 

dwukropkiem następującego zapisu „i w przypadku kolizji postanowień niżej wymienionych 

dokumentów wiążący jest dokument wymieniony wcześniej w poniższym wyliczeniu” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na to pytania jest analogiczna jak na pytanie 186. 

 

Pytanie 290 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§3 ust. 1 pkt 1) – Wykonawca prosi o wyjaśnienie bowiem z ust. 2 wynika, że 

pozwolenie na budowę zostało już uzyskane, Wykonawca prosi o wyjaśnienie kiedy otrzyma istniejące 

pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w dniu 16 stycznia 2018 r. wydana została decyzja nr 89/16 o pozwoleniu na 

budowę, obejmująca swoim zakresem łącznie obszar, na którym mają być zrealizowane zadania 

stanowiące przedmiot umowy określonej jako załącznik nr 2a do SIWZ oraz umowy stanowiącej 

załącznik nr 2b do SIWZ. Pozwolenie na budowę zostało wydane na rzecz Gminy Miasto Szczecin. 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. nie posiada odrębnego pozwolenia na budowę w zakresie 

zadania stanowiącego przedmiot umowy zał. 2b do SIWZ, stąd też w § 3 ust. 1 pkt 1 znalazł się zapis 

wskazujący na konieczność uzyskania na rzecz Zamawiającego (SEC) pozwolenia na budowę w zakresie 

niezbędnym do realizacji Zadania. § 3 ust. 2 umowy zał. 2b do SIWZ stanowi uszczegółowienie ww. 

obowiązku wskazując, iż w celu uzyskania pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego (SEC) 

konieczna jest w pierwszej kolejności odpowiednia zmiana decyzji nr 89/16, a następnie przeniesienie 

tej decyzji w części dotyczącej Zadania na Zamawiającego (SEC) (lub stosownie do wyboru Wykonawcy 

przeniesienie istniejącej decyzji w części na Zamawiającego SEC, a następnie jej zmiana). W pozostałej 

części odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 187. 

 

Pytanie 291 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§3 ust. 1 pkt 6) – Wykonawca wnosi o wskazanie również maksymalnej liczby 

osób, które miałyby zostać przeszkolone,” 

Odpowiedź: 

Maksymalna liczba osób wynosi 4.   

 

Pytanie 292 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§3 ust. 2 – Wykonawca wskazuje, że w ustępie tym „prawomocna zamienna 

decyzja o pozwoleniu na budowę” powinna być użyta w liczbie mnogiej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że powyższe zapisy dotyczą konieczności uzyskania wszelkich zamiennych 

decyzji o pozwoleniu na budowę, jakie będą konieczne na gruncie umowy.  

 

Pytanie 293 
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Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§3 ust. 4 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Nakłada on na 

Wykonawcę szereg obowiązków których ten na etapie składania oferty i zawierania Umowy nie jest w 

stanie przewidzieć. Oznacza to również uprawnienie Zamawiającego do dowolnej zmiany i rozszerzania 

Umowy.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie umowa pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 294 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§4 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie na kiedy jest przewidywane zawarcie 

Umowy oraz przekazanie placu budowy. Przy braku takich informacji niemożliwe jest oszacowanie czy 

zaproponowane terminy są realne do dotrzymania.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 190. 

 

Pytanie 295 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 5 – Wykonawca wnosi o wykreślenie drugiego zdania lub jego 

modyfikację w następujący sposób „Kwoty wynikające z planu płatności nie mogą przewyższać 

rzeczywistych kosztów wykonania określonej części prac, których dotyczy dana pozycja planu 

płatności, w tym kosztów mediów, kosztów utrzymania pracowników powiększonych o marżę 

Wykonawcy przewidzianą dla danej części prac.” Wykonawca wskazuje na konieczność utrzymywania 

pracowników delegowanych do tego zadania ale również bieżących kosztów utrzymania całego 

funkcjonującego przedsiębiorstwa Wykonawcy co jest elementem koniecznym dla właściwej realizacji 

Umowy. Wykonawca wnosi również o wykreślenia ostatniego zdania tego ustępu jako rażąco 

naruszającego zasady współżycia społecznego. W rzeczywistości zapis ten daje uprawnienie do 

jednostronnej zmiany umowy oraz modyfikację oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 191. 

 

 

Pytanie 296 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 7 – Wykonawca wskazuje, że uprawnienie wynikające z tego przepisu 

jest zbyt dalece idące. Harmonogram zatwierdzany jest przez Zamawiającego i zobowiązanie 

Wykonawcy do jego aktualizacji jest działaniem nieuzasadnionym w sytuacji gdy żadne zmiany w 

stosunku do zatwierdzonego harmonogramu nie nastąpiły. Jednocześnie stanowi to dodatkowy 

obowiązek który może wpłynąć niekorzystnie na termin realizacji prac. Wykonawca wnosi o 

wykreślenie tego ustępu lub jego dostosowanie tylko do sytuacji, w których harmonogram realnie 

miałby ulec zmianie. Jednocześnie Wykonawca wnosi o wpisanie po słowach „Na każde” słowa 

„uzasadnione”. Wykonawca wnosi również o wykreślenie ostatniego zdania jeśli nie zostanie 

wykreślony cały ustęp.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 192. 

 

Pytanie 297 
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Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 8 – Wykonawca wnosi aby z zdaniu drugim po sformułowaniu 

„Wykonawca uwzględni zgłoszone” dodać sformułowanie „zasadne i racjonalne”. Wykonawca 

wskazuje również na błąd sformułowania „przekaże Wykonawcy” w sytuacji gdy powinno być 

„przekaże Zamawiającemu”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 24 lipca 2018 r.  

 

Pytanie 298 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 9 – Wykonawca wnosi aby niniejszym ustęp przybrał następującą 

formę: „Odmowa wprowadzenia uzasadnionych w ocenie Wykonawcy zmian w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym lub nie uwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie racjonalnych i 

uzasadnionych uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 8, lub niedotrzymanie terminów 

wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy może stanowić (każda z tych 

okoliczności oddzielnie) podstawę do odmowy ewentualnego przedłużenia terminu wykonania 

Umowy.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 194. 

 

Pytanie 299 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 10 – Wykonawca wnosi aby w treści tego ustępu w zdaniu drugim po 

sformułowaniu „Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie – w terminie” 

sformułowania „odpowiednim do okoliczności”. Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że postanowienia 

Umowy w zakresie zobowiązania Wykonawcy do  poprawy jakości wykonywania prac poprzez pracę w 

dni ustawowo wolne od pracy jest sprzeczne w dalej wskazanym wymaganiem respektowania takich 

dni. Wykonawca wnosi więc o wykreślenie w §5 ust. 10 sformułowania „pracę w dni ustawowo wolne 

od pracy”).Wykonawca wnosi o zamianę sformułowania „zdaniem Zamawiającego” na sformułowanie 

„w uzasadnionej opinii Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 300 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 5 ust. 14 – Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia zawartego w 

tym ustępie w pierwszym zdaniu. Postanowienie to jest niezasadne o ile przewidywany TER nie ulegnie 

zmianie wskutek zaistnienia okoliczności, które mogą na zmianę wpłynąć. Pozostawienie zapisu w tej 

formie daje Zamawiającemu nieuzasadnione uprawnienie modyfikowania zatwierdzonego TER. 

Ewentualnie Wykonawca wnosi o modyfikację tego zapisu poprzez wskazanie okoliczności, które 

spowodują, że żądanie aktualizacji TER będzie konieczne a w konsekwencji powstanie uzasadnione 

uprawnienie Zamawiającego do żądania takiej zmiany lub chociażby dodania po słowach „od daty 

otrzymania” słowa „uzasadnionego”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 196. 

 

Pytanie 301 
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Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 5 ust. 16 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „a w przypadku 

nieopracowania TER przez Wykonawcę – w oparciu o TER sporządzony przez Zamawiającego według 

jego uznania.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 197. 

 

Pytanie 302 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§6 ust. 1 – Wykonawca wskazuje, że w przypadku tak określonego 

wynagrodzenia, zmiana wysokości podatku VAT spowoduje niezasadne umniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy, co w konsekwencji może uniemożliwić terminową i właściwą jakościowo realizację 

Umowy. Wykonawca wnosi aby nadać temu ustępowi następującą treść: „Wartość wynagrodzenia, 

należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ………. zł 

(słownie ……. złotych) i zostanie powiększone o podatek VAT (zwane dalej „wynagrodzeniem”) w 

obowiązującej na podstawie właściwych przepisów stawce w dniu wystawienia przez Wykonawcę 

kolejnych faktur VAT.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 198. 

 

Pytanie 303 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§6 ust. 4 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „oczyszczenia 

placu budowy z niewybuchów i niewypałów” oraz „jak i odkrytych w trakcie ich prowadzenia 

(likwidacja „dzikich wysypisk”)” oraz „Wynagrodzenie brutto obejmuje także wszelkie roboty, których 

rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a które były konieczne do 

wykonania. W celu umożliwienia użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami.” 

Odpowiedź: 

W powyższym zakresie zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 304 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§6 ust. 5 – Wykonawca wnosi aby w ostatnim zdaniu po słowie „Umowy” 

dodać następujące sformułowanie: „o ile zmiana ta nie wpłynie na ustalone zasady płatności zgodnie 

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, w przeciwnym razie wymagana jest 

uprzednia zgoda Wykonawcy, wyrażona na piśmie, w formie aneksu do Umowy.” Płatności ustalone 

zgodnie z harmonogramem są istotne w kontekście prawidłowej realizacji Umowy a w szczególności 

do zapłaty za materiały i ewentualnych podwykonawców.” 

Odpowiedź: 

Wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 305 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§6 ust. 6 – Wykonawca prosi aby po pierwszym zdaniu po słowie 

„wierzyciela” po przecinku dodać następujące sformułowanie „za wyjątkiem cesji na rzecz banku 

finansującego Wykonawcę przy realizacji Umowy lub podmiotu wydającego gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową jako gwarancję należytego wykonania Umowy lub usunięcia wad i usterek.” Oraz o 

wykreślenie zdania drugiego.” 

Odpowiedź: 



 

 

  

Strona | 29 

Brak wskazanej jednostki redakcyjnej umowy. Wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 306 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 7 ust. 5 pkt 2 – Wykonawca wnosi aby zamiast „w terminach” wpisać „w 

odpowiednich terminach” 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.  

 

Pytanie 307 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 8 – Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu lub jego modyfikację 

w taki sposób, aby zgody Zamawiającego nie wymagała zmiana członków Zespołu Projektantów w 

sytuacji gdy Wykonawca zastąpi ich osobami posiadającymi te same uprawnienia i przynajmniej 

porównywalne doświadczenie zawodowe.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 202.   

 

Pytanie 308 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 3 - Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie 

następującego sformułowania po pierwszym zdaniu po przecinku „,Przedstawiciel Wykonawcy nie 

będzie jednak uprawniony do zmiany Umowy oraz uznawania jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego 

względem Wykonawcy i zwalniania z długu”. Tego rodzaju uprawnienie powinno przysługiwać 

wyłącznie Wykonawcy i jego zarządowi/zarządom.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest analogiczna jak na pytanie 203. 

 

Pytanie 309 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 10 – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu tak aby był zobowiązany 

przekazywać Zamawiającemu kopie dokumentów.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest analogiczna jak na pytanie 206. 

 

Pytanie 310 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 12 pkt 1 - Wykonawca wnosi aby zamiast „w terminach” wpisać „w 

odpowiednich terminach” 

Odpowiedź: 

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 311 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 21 pkt 1) – Wykonawca wnosi aby zmodyfikować zapis w taki sposób, 

aby nie był zobowiązany przy przekazywaniu umów ujawniać również umówionego wynagrodzenia 

zważywszy na fakt, że stanowi to tajemnicę przedsiębiorstwa.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 209. 
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Pytanie 312 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§8 ust. 1 – Wykonawca wnosi o dodanie pkt 5 o następującym brzmieniu „5) 

współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w szczególności do niezwłocznego opracowywania, 

opiniowania, uzgadniania, akceptowania itp. Dokumentów które tego zgodnie z Umową lub przepisami 

prawa wymagają. Ilekroć Zamawiający nie wykona ww. obowiązków w terminie 7 dni uznaje się, że 

dokumenty zostały przez niego zaakceptowane, zaopiniowane pozytywnie i uzgodnione, z 

zastrzeżeniem dokumentów dla których Umowa lub przepisy prawa przewidują dłuższy termin.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 210. 

 

Pytanie 313 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§8 ust. 4 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tego ustępu następującego 

zapisu: „W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie należnego 

mu wynagrodzenia, w szczególności o koszty realizacji robót w tym koszty utrzymania pracowników i 

placu budowy przez czas dłuższy niż przewidziany w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz o 

marżę na zasadach rynkowych a także o koszty materiałów, które będą zastosowane w związku z takim 

poleceniem Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 211. 

 

Pytanie 314 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§9 ust. 1 – Wykonawca wnosi aby po sformułowaniu „sztuki budowlanej” 

dodać sformułowanie „obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 212. 

 

Pytanie 315 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 9 ust. 2 pkt 5 – Wykonawca wnosi o jego wykreślenie.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 213. 

 

Pytanie 316 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 23 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Dbałość o murawę 

i inne wymienione w kwestionowanym postanowieniu obiekty nie jest elementem postępowania 

przetargowego. Wykonawca może zobowiązać się do udostępnienia tych obiektów upoważnionym 

osobom oraz do naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych na tych obiektach przez 

Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że konieczność 

pielęgnacji zieleni nasadzonej przez wykonawcę i boisk piłkarskich wykonanych przez wykonawcę 

wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie 317 
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Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 30 tiret piąte – Wykonawca wnosi o wykreślenie 

postanowienia.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź przy pytaniu 216. 

 

Pytanie 318 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 31 – Wykonawca wnosi i wykreślenie sformułowania „a także 

nieodpłatne ich udostępnianie na wniosek Zamawiającego złożony w tym okresie, w tym przez 

sporządzanie nieodpłatnie kopii całości powyższego archiwum”. Ewentualnie Wykonawca wnosi aby 

czynności w tym sformułowaniu ujęte były wykonywane odpłatnie.” 

Odpowiedź: 

W tym zakresie zapisy umowy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 319 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§10 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowach „obowiązującymi 

przepisami prawa” sformułowania „w dniu zawarcia niniejszej Umowy” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 217. 

 

 

Pytanie 320 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§10 ust. 3 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu, w szczególności jego 

celu i znaczenia dla obowiązków Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 218. 

 

Pytanie 321 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§10 ust. 5 – Wykonawca wskazuje na sprzeczność tego zapisu z §8 ust. 4.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 220. 

 

Pytanie 322 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§10 ust. 7 – Wykonawca wnosi o zmianę drugiego zdania i nadanie mu 

następującego brzmienia: „Na poleceni Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone i uzasadnione i racjonalne uwagi lub zastrzeżenia i dokonać 

stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 221. 

 

Pytanie 323 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§13 ust. 4 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania, po przecinku, 

następującego sformułowania: „,a które zostały Zamawiającemu wydane.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 222. 
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Pytanie 324 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§13 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie po pierwszym zdaniu po przecinku 

następującego sformułowania „pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia za ten wykonany element.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 223. 

 

Pytanie 325 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§13 ust. 10 – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 224. 

 

Pytanie 326 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§14 ust. 1 pkt 12) – Wykonawca wnosi aby sformułowanie „w terminach” 

zastąpić sformułowaniem „w odpowiednich terminach.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 225. 

 

Pytanie 327 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§14 ust. 1 pkt 13 – Wykonawca wnosi aby sformułowanie „na wniosek” 

zastąpić sformułowaniem „na uzasadniony wniosek.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 226. 

 

Pytanie 328 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§14 ust. 4 – Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zapisu poprzez wskazanie, 

że obowiązek ten będzie wypełniony jeśli obecny na placu budowy będzie co najmniej jeden członek 

Zespołu Nadzoru Autorskiego.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 227. 

 

Pytanie 329 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 13 – Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie wymagać 

będzie zgody wszystkich osób, które znajdą się w obrębie monitoringu.” 

Odpowiedź: 

Wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 330 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 11 – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie 

po słowie „urządzeń” słowa „Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 229. 
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Pytanie 331 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 12 - Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie 

po słowie „mienia” słowa „Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 230. 

 

Pytanie 332 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 24 – Wykonawca wnosi o wykreślenie następujących 

sformułowań „budzących wątpliwość” oraz „w szczególności.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 231. 

 

Pytanie 333 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 37 – Wykonawca wnosi o dodanie przed słowem „żądanie” 

słowa „uzasadnione.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 232. 

 

Pytanie 334 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 39 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia 

następującego sformułowania „zgodnie z harmonogramem przeglądów stanowiącym załącznik do 

niniejszej Umowy.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 233. 

 

Pytanie 335 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 40 – Wykonawca wnosi o zastąpienie sformułowania 

„wskazanym przez Zamawiającego” na sformułowanie „wynikającym w niniejszej Umowy”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 234. 

 

Pytanie 336 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 35 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie kiedy nastąpi przejęcie 

obiektu do użytkowania przez Zamawiającego.” 

Odpowiedz: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 235. 

 

Pytanie 337 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 6 – Wykonawca wnosi o modyfikację tego postanowienia w taki 

sposób aby Pogoń Szczecin S.A. zobowiązana była do uprzątnięcia obiektu po organizacji imprezy 

masowej, treningów lub meczu i przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 236. 
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Pytanie 338 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 8 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tego ustępu 

następującego zdania: „W przypadku gdy nieprzewidziany kalendarz imprez, treningów, meczy i 

rozgrywek, wpłynie na przedłużenie okresu realizacji Umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyrazić 

zgodę na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego i TER, w tym terminów realizacji 

poszczególnych Kamieni Milowych oraz przyznać Wykonawcy wynagrodzenie związane z dłuższym 

okresem realizacji Umowy, w szczególności w wysokości odpowiadającej co najmniej poniesionym 

kosztom utrzymania placu budowy i pracowników i podwykonawców delegowanych do realizacji 

Umowy, powiększone o marżę Wykonawcy w wysokości odpowiadającej cenom rynkowym.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 237. 

 

Pytanie 339 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 9 – Wykonawca wnosi i zmianę trzydniowego na czternastodniowy 

termin na informowanie o organizacji imprezy masowej.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 238. 

 

Pytanie 340 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 9 pkt 3 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „przepisów 

prawa” sformułowania „obowiązującego w dniu zawarcia Umowy”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 239. 

 

Pytanie 341 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 9 pkt 5 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez dodanie 

zobowiązania Zamawiającego do pokrycia dodatkowych kosztów zwiększonej ochrony jeśli będą one 

konieczne.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 240. 

 

Pytanie 342 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 15 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowie „szkody” następującego 

sformułowania „będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, a” 

Odpowiedź: 

Brak jednostki redakcyjnej wskazanej przez Wykonawcę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 343 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§17 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowach „Prawo budowlane” 

sformułowania „obowiązującego w dniu zawarcia niniejszej Umowy”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 242. 

 

Pytanie 344 
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Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§17 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego 

zdania: „Jeśli przeprowadzone badania wykażą, że materiały spełniają normy i wymagania, koszt 

przeprowadzenia badań zostanie Wykonawcy zwrócony przez Zamawiającego z terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania do zapłaty.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 243. 

 

Pytanie 345 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 6 pkt 4) – Wykonawca wnosi o zmianę terminu uregulowania 

wynagrodzenia z 14 na 30 dni.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 244. 

 

Pytanie 346 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 7 pkt. 5 – Wykonawca wskazuje, że zapis jest niezgodny z przepisami 

i wnosi o jego wykreślenie.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 245. 

 

Pytanie 347 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 10 – Wykonawca wnosi o dodanie jako ostatniego zdania 

następującego zapisu: „ Zamawiający nie może wnieść sprzeciwu jeśli umowa taka jest zgodna z 

wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 246. 

 

Pytanie 348 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 16 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu 

„potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty” słowa „wymagalnego”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 247. 

 

Pytanie 349 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 17 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „w przypadku” 

słowa „nieuzasadnionego” a także na koniec ustępu po przecinku następującego sformułowania „co 

oznacza, że nie zapłacił w terminie prawidłowo wystawionej w rozumieniu umowy podwykonawczej 

faktury VAT Podwykonawcy w terminie i na zasadach zgodnych z umową podwykonawczą.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 248. 

 

Pytanie 350 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 27 – Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia w ten sposób, 

aby wskazać, że wystarczającym poświadczeniem za zgodność z oryginałem jest poświadczenie 
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dokonane przez Wykonawcę, bez konieczności udziału np. notariusza co jest niejasne w kontekście 

zaproponowanego przez Zamawiającego zapisu.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 249. 

 

Pytanie 351 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 19 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie uprawnienia Wykonawcy na mocy 

którego Wykonawca w przypadku nieuzasadnionego uchylania się Zamawiającego od podjęcia 

czynności odbiorowych, uprawniony będzie do samodzielnego dokonania odbioru.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 250. 

 

Pytanie 352 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§19 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia zapisu „W 

przypadku takich robót Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru robót.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 251. 

 

Pytanie 353 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§19 ust. 11 i 12 – Wykonawca wnosi o zmianę terminu 14 dni na 7 dni. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 252. 

 

Pytanie 354 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§19 ust. 16 i 17 – Wykonawca wnosi o wskazanie terminu odbiorów. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 253. 

 

Pytanie 355 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§19 ust. 19 pkt 1 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w nawiasie. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 254. 

 

Pytanie 356 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§20 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia po 

przecinku następującego sformułowania „chyba że Zamawiający niezasadnie nie przystąpi do 

czynności odbiorowych, wówczas wystarczy protokół odbioru podpisany wyłącznie przez 

Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 255. 

 

Pytanie 357 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§20 ust. 7 pkt 1 i 2 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia 

po przecinku następującego sformułowania „chyba że Zamawiający niezasadnie nie przystąpi do 
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czynności odbiorowych, wówczas wystarczy protokół odbioru podpisany wyłącznie przez 

Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 256. 

 

Pytanie 358 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§20 ust. 9 – Wykonawca wnosi o wskazanie w jakich przypadkach 

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli dokumentów oraz o określenie terminu kontroli. 

Jednocześnie Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że bezsporna część wynagrodzenia będzie 

wypłacona niezależnie od przeprowadzanej kontroli. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 257. 

 

Pytanie 359 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§21 ust. 6 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia 

następującego sformułowania „po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować 

wykonawstwo zastępcze jako podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego 

wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w 

postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 258. 

 

Pytanie 360 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§21 ust. 13 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia 

następującego sformułowania „po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować 

wykonawstwo zastępcze jako podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego 

wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w 

postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 259. 

 

Pytanie 361 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§21 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 20 o następującej treści: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na normalne zużycie przedmiotu niniejszej Umowy.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 260. 

 

Pytanie 362 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 ust. 5 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 261. 

 

Pytanie 363 
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Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego 

zdania: „Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy termin realizacji Umowy jest przedłużony wskutek przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 262. 

 

Pytanie 364 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 ust. 8 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo 

„zwłoki”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 263. 

 

Pytanie 365 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 ust. 11 – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego ustępu gdyż obowiązek 

ten jest niewykonalny.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 264. 

 

Pytanie 366 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 – Wykonawca wnosi o dodanie jako ust. 14 zapisu na mocy którego 

zabezpieczenie należytego wykonania złożone w formie pieniężnej będzie przechowywane na 

oprocentowanym rachunku bankowym zgodnie z art. 148 ust. 5 pzp.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 265. 

 

Pytanie 367 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§23 ust. 4. – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego ustępu.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 266. 

 

Pytanie 368 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca wnosi o usunięcie sformułowania 

„nieterminową realizację” i w jego miejsce wstawienie „zwłokę w terminowej realizacji”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 267. 

 

Pytanie 369 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 20 – Wykonawca wnosi o zamianę słowa „opóźnienia” na 

„zwłoki”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 268. 

 

Pytanie 370 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 24 ust. 1 pkt 22 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu” 
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Odpowiedz: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 269. 

 

Pytanie 371 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 24 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu 

Odpowiedz: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 270. 

 

Pytanie 372 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 27 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 271. 

 

Pytanie 373 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 30 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu lub jego modyfikację 

poprzez wykreślenie sformułowania „lub mogących mieć wpływ na estetykę lub funkcjonalność 

obiektów realizowanych w ramach przedmiotu Umowy także”. 

Odpowiedź: 

Brak zapisów o jakich mowa w pytaniu. Wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 374 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 31 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej do 10%.” 

Odpowiedź: 

Kara przewidziana w zapisie umowy jest niższa niż wskazywana w pytaniu. Wzór umowy pozostaje bez 

zmian.  

 

Pytanie 375 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 32 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo 

„zwłoki” 

Odpowiedź: 

Brak jednostki redakcyjnej umowy, o jakiej mowa w pytaniu. Wzór umowy pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 376 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „od Umowy 

przez Zamawiającego” sformułowania „lub Wykonawcę”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 275. 

 

Pytanie 377 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 8 o następującej treści: „Maksymalna 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zostaje 

przez strony ustalona na 30% wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 276. 
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Pytanie 378 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 – Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu „bez wyznaczania terminu 

dodatkowego” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 277. 

 

Pytanie 379 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 1 i 2 – Wykonawca wskazuje, że zapisy są niezgodne z 

przepisami i wnosi o ich wykreślenie. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 278. 

 

Pytanie 380 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 5) – Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe 

było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac z wyznaczeniem 

dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 279. 

 

Pytanie 381 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 6 - Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe 

było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do podjęcia prac z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 

14 dniowego terminu.” 

Odpowiedz: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 280. 

 

Pytanie 382 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 7 – Wykonawca wnosi aby „opóźnia się” zastąpić „pozostaje 

w zwłoce” oraz aby odstąpienie z tego tytułu możliwe było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do 

podjęcia prac z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 281. 

 

Pytanie 383 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 11 – Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe 

było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do wykonania tego obowiązku z wyznaczeniem 

dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 282. 

 

Pytanie 384 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 8 – Wykonawca prosi aby dodać do tego ustępu pkt 6 w 

następującym brzmieniu: „Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za 
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wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy prace oraz odkupi od Wykonawcy wszystkie 

materiały i urządzenia, które ten nabył w celu wykorzystania ich przy realizacji Umowy a także w 

przypadku gdy odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpi z przyczyn innych niż leżące po stronie 

Wykonawcy, pokryje wszystkie koszty związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem wszystkich umów 

podwykonawczych, umów o działo i dostawy.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 283. 

 

Pytanie 385 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 9 – Wykonawca prosi aby po słowie „poniesione” dodać 

sformułowanie „zasadne i należycie udokumentowane”. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 284. 

 

Pytanie 386 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 11 – Wykonawca prosi aby w przypadku uwzględnienia uwagi do 

§25 ust. 8 wykreślić to postanowienie.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 285. 

 

Pytanie 387 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§26 ust. 6 pkt 8 – Wykonawca prosi aby do tego punktu na końcu dodać „Za 

takie obiektywne przesłanki strony uważają w szczególności, lecz nie wyłącznie, organizowane mecze, 

rozgrywki, treningi i imprezy masowe, w ilości przekraczającej wskazaną w niniejszej Umowie.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 286. 

 

Pytanie 388 

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§26 ust. 14 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 287. 

 

Pytanie 389 

„Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 27 ust. 3 – Wykonawca wskazuje na nieprawidłowe sformułowanie 

„likwidacji firmy Wykonawcy” zamiast „likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 288. 

 

Pytanie 390  

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „W projekcie architektury dotyczącym fasady 

aluminiowej brak informacji o lokalizacji  oraz ilości okien odchylno – wysuwnych. Prosimy o informacje 

uzupełniające.” 

Odpowiedź: 

Wszystkie okna uchylne, w projektowanym podziale stolarki , systemowe 
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parter: 

pom. 0.8, 0.11, 0.19, 0.22, 0.24, 0.26 -pom. szatniowe po 1 oknie na pomieszczenie - 6 szt. 

pom. 0.12, 0.27 - pokoje trenerów  po 1 oknie  - 2 szt. 

pom. 0.32 - pokój trenerów –  3 szt. 

pom. 0.35 - opieka medyczna – 1 szt. 

piętro: 

pom. 1.7 sala konferencyjna – 2 szt. 

pom. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 i 1.12 – pok. koordynatorów i pok. prezesa – po 1 oknie na pomieszczenie – 5 

szt.  

pom. 1.13 – sala konf. - 2 szt. 

pom. 1.14 – pom. Fizjoterapii – 1 szt.  

pom. 1.22 – sala ćwiczeń – 4 szt. 

pom.  1.23 – siłownia – 4 szt. 

pom. 1.24 – świetlica – 2 sz.  

pom. 1.25 – kawiarnia – 6 szt. 

Rozmieszczenie okien do konsultacji z projektantem architektury. 

 

Pytanie 391 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „W projekcie architektury brak informacji w zakresie 

wskazania powierzchni na elewacji na której ma być wykonana termoizolacja z wykonaniem tynku 

mineralnego malowanego farbą silikonową (PFU – 2,3,9,6 pkt.A/c). Prosimy o uzupełnienie.” 

Odpowiedź: 

Tynk mineralny malowany farbą silikonową jest  na stropie wejścia – osie E,F/1 w parterze, na piętrze 

na zadaszeniu tarasu przy kawiarni- osia A-C/16-17. 

 

Pytanie 392      

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Prosimy o informacje o zakresie wyposażenia 

pomieszczeń w rolety wewnętrzne oraz stopnia zaciemnienia wybranych pomieszczeń.” 

Odpowiedź: 

Rolety wewnętrzne były elementem PB CSDiM. Zaprojektowano żaluzje poziome we wszystkich 

pomieszczeniach na piętrze, na parterze tylko w pomieszczeniach trenerów i punkcie opieki 

medycznej- pom. 0.12, 0.27, 0.32, 0.35. rolety wewnętrzne zgodnie z tabelą pomieszczeń CSDiM 

Punktem wyjściowym do projektu wykonawczego są zapisy tabeli zawartej w pkt 3.4.7.1 pkt A 1 opisu 

do Projektu Budowlanego budynku CSDiM gdzie zawarto opis: „Pomieszczenia będą chronione przed 

promieniowaniem słonecznym poprzez zastosowanie wewnętrznych elementów przesłaniających tj. 

rolety i żaluzje o współczynniku redukcji promieniowania fc mniejszym niż 0,5. 

 

Pytanie 393 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Przekrój A-A ( rys. 06 architektura) – prosimy o 

określenie gdzie należy wykonać warstwy posadzkowe określone jako przegroda pozioma A2.” 

Odpowiedź: 

Przegroda pozioma A2 zgodnie z zestawieniem warstw to podłoga na gruncie wykończona płytką 

gresową lub terakotą. Lokalizując przegrody poziome należy posiłkować się rzutem budynku. Znacznik 
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A2 na przekroju należy zastąpić znacznikiem A1 . -W tym zakresie Zamawiający dokonał modyfikacji w 

dniu 10 sierpnia 2018r.  

 

Pytanie 394 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Na przekroju A-A architektura zarówno w warstwach 

A1 oraz A2 widnieje na gruncie warstwa podłoża z piasku. Natomiast w zestawieniu warstw 

przekrojowych (rys. AR-18) w przegrodzie poziomej A1 podłoże z piasku nie występuje. Prosimy o 

zajęcie stanowiska.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SIWZ dnia 10 sierpnia 2018r.  

 

Pytanie 395 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „W opisie do projektu budowlanego na str.57 pkt. 

3,4,6,4,6 wskazano grubość płyty żelbetowej na gruncie 18 cm. A w wykazie przegród poziomych A! 

Wskazano grubość 20 cm. Która informacja jest właściwa.” 

Odpowiedź: 

Grubość płyty żelbetowej wg projektu konstrukcji 18cm. Ostateczną grubość płyty należy 

zaprojektować na etapie projektu wykonawczego z uwzględnieniem warstw wykończeniowych w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

 

Pytanie 396 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Ściana gr.24 cm w osi 3 na odcinku A-G w projekcie 

konstrukcji jest ścianą żelbetową a w projekcie architektury jest ścianą murowaną. Prosimy o zajęcie 

stanowiska.” 

Odpowiedź: 

Według rysunku konstrukcji. 

 

Pytanie 397 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Generalnie niespójny i sprzeczny jest projekt 

architektury i konstrukcji w zakresie wykonania ścian nośnych (silka czy żelbet) oraz lokalizacji części 

słupów żelbetowych w ścianach zewnętrznych. Który projekt jest obowiązujący.” 

Odpowiedź: 

Obowiązujący jest projekt konstrukcji. 

 

Pytanie 398 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „W pomieszczeniu 0,70 na parterze zlokalizowano komin 

trzykanałowy dla wentylacji grawitacyjnej. Jednak na rzucie dachu komin nie występuje. Proszę 

wskazać sposób wykończenia komina ponad dachem oraz rzędną do jakiej ma być wyprowadzony.” 

Odpowiedź: 

Należy zastosować nasady kominowe z pvc lub stali ocynkowanej wyprowadzone 50 cm powyżej 

poziomu połaci dachowej 

 

Pytanie 399 
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Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Punkt 2.3.9.6. K d) PFU opisuje podłogę techniczną w 

pomieszczeniu serwerowni. Proszę wskazać lokalizację tego pomieszczenia.” 

Odpowiedź: 

Pomieszczenie nr 0.71 - pomieszczenie techniczne. 

 

Pytanie 400 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak Projektu Budowlanego wewnętrznych instalacji 

sanitarnych. Prosimy o udostępnienie.” 

Odpowiedź: 

Projekt zostanie dodany do dokumentacji przetargowej w ramach modyfikacji nr 4 treści SIWZ. 

 

Pytanie 401 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak okna w pomieszczeniu odnowy biologicznej (rzut 

pierwszego piętra), natomiast na rysunku elewacji południowej zaprojektowano fasadę o szerokości 

2,68 m”. 

Odpowiedź: 

Wykonać zgodnie z rysunkiem elewacji.  

 

Pytanie 402 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Drzwi uniwersalne obiektowe stalowe, bezklasowe - 

brak informacji w jakich pomieszczeniach należy zamontować takie drzwi. Prosimy o uzupełnienie.” 

Odpowiedź: 

Drzwi uniwersalne obiektowe stalowe należy zamontować w szatniach na kond. +1 oraz zgodnie z 

tabelą pomieszczeń. 

 

Pytanie 403 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak informacji o lokalizacji, wymiarach i ilości okien w 

fasadzie zewnętrznej budynku. Prosimy o informację uzupełniającą.” 

Odpowiedź: 

Stolarka okienna i fasadowa jest pokazana na rysunkach rzutów w dokładności projektu budowlanego. 

 

Pytanie 404 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Prosimy o informację na temat lokalizacji oraz rodzaju 

tkaniny rolet wewnętrznych ( w zależności od konieczności stopnia zacienienia).” 

Odpowiedź: 

Lokalizacja zgodnie z tabelą – zestawienie pomieszczeń. Charakterystyka zgodnie z pkt 2.3.9.6.lit P. 

Współczynnik redukcji promieniowania fc mniejszym niż 0,5. 

 

Pytanie 405 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak danych o konstrukcji oraz wykończeniu biegu 

schodowego (zejście do węzła sanitarno - magazynowego pod trybuną). Prosimy o informacje 

uzupełniające.” 

Odpowiedź: 



 

 

  

Strona | 45 

Wykonać jako żelbetowe wylewane, wykończone antypoślizgowo. Zamawiający dokonał w tym 

zakresie modyfikacji SIWZ dnia 10 sierpnia 2018 r. 

 

Pytanie 406 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak wytycznych o sposobie wykończenia muru 

oporowego przy zapleczu socjalno - magazynowym pod trybuną. Prosimy o informacje 

uzupełniające.” 

Odpowiedź: 

Mury oporowe wykonać jako prefabrykaty żelbetowe w jakości betonu wg pkt. 2.3.9.1.A.a tiret 5. 

 

Pytanie 407 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Ściana SC-1 w pobliżu osi “1” jest ocieplona wełną 

mineralną od strony zewnętrznej, natomiast strop na całej długości w/w ściany ocieplony jest od 

strony wewnętrznej pomieszczenia. Te izolacje na całej ścianie o długości 25,14 mnie są połączone, 

rozdziela je lity żelbet na rzędnej + 2,61 m, niczym nie izolowany termicznie, wystawiony na działanie 

niskich temperatur. Analogiczna sytuacja jest na dwóch ścianach zewnętrznych prostopadłych do 

w/w ściany (w osi “O” oraz “A’'”) na wysokości stropu schodkowego na całej długości tych ścian. 

Podobna sytuacja jest z ociepleniem ściany w osi “2”, która jest ocieplona od strony wewnętrznej 

wełną mineralną. ta izolacja nie jest połączona z izolacją na ścianach poprzecznych ( w osiach “A” i 

“O”). W tym przypadku istnieje mostek termiczny na obydwóch końcach ściany w osi “2”, na całym 

pionowym odcinku połączenia tej ściany ze ścianami w osi “A” i “O”.” 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma opracować projekt wykonawczy zgodnie z PFU, obowiązującymi przepisami i 

zasadami projektowania w sposób eliminujący mostki termiczne.  

 

Pytanie 408 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Właściwym rozwiązaniem jest wykonanie izolacji 

termicznej w całości po zewnętrznej stronie ścian i stropodachu schodkowego. Ażeby to wykonać 

należy obniżyć stropodach schodkowy o grubość warstw izolacyjnych, aby na tak wykonanej 

przegrodzie izolacyjnej ułożyć prefabrykaty żelbetowe trybun z nawiązaniem do trybun ułożonych 

poza kubaturą pomieszczeń sanitarno-magazynowych. Jako izolację termiczną należy zastosować 

odpowiednio twardy styropian lub szkło piankowe oraz ułożyć 2x papę termozgrzewalną. Takie 

rozwiązanie gwarantuje optymalne wyizolowanie termiczne i szczelność powłoki 

przeciwwilgociowej.” 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma opracować projekt wykonawczy zgodnie z PFU, obowiązującymi przepisami i 

zasadami projektowania w sposób eliminujący mostki termiczne. 

 

Pytanie 409 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak wytycznych o sposobie wykończenia ścian 

fundamentowych SF-04 na odcinku ponad terenem oraz wykonania zabudowy powyżej tych ścian do 

wysokości zadaszenia nad trybuną. Dotyczy elewacji północno – wschodniej i południowo – 

zachodniej (rys nr.AR-11). Prosimy o informacje uzupełniające.” 

Odpowiedź: 
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Okładziny zgodnie z opisem 2.3.9.4.D z odesłaniem do pkt 2.3.9.1.A.a PFU. 

 

Pytanie 410 

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak danych o konstrukcji balustrad oraz lokalizacji na 

rysunkach umożliwiającej określenia zakresu prac. Prosimy o informacje uzupełniające.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 2.3.9.4.B.e PFU. 

 

Pytanie 411 

Dotyczy Trybuny przy boisku nr 3 „Brak opisu przegród poziomych i pionowych w węźle sanitarnym 

pod trybuną. Prosimy o uzupełnienie.” 

Odpowiedź: 

W projekcie budowlanym budynku CSDiM scharakteryzowano przegrody wewnętrzne i zewnętrzne 

na rysunku rzutów oraz w opisie warstw przekrojowych. Informację uzupełniającą zawarto w opisie 

PFU w pkt. 2.3.9.7. 

 

Pytanie 412 

Dotyczy Trybuny przy boisku nr 3 „Prosimy o informację na temat sposobu wentylowania węzła WC 

pod trybuną.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w dniu 10 sierpnia 2018 r. 

 

Pytanie 413 

Dotyczy Trybuny przy boisku nr 3 „Prosimy o informację na temat  rodzaju elewacji węzła sanitarno-

magazynowego pod trybuną oraz grubości izolacji termicznej w wełny mineralnej.” 

Odpowiedź: 

Według pkt 2.3.9.7. opisu PFU. 

 

Pytanie 414 

Dotyczy Trybuny przy boisku nr 3 „Prosimy o informację na temat  przegród pionowych i poziomych 

ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu dotyczącym węzła sanitarno-magazynowego pod 

trybunami.” 

Odpowiedź: 

Ściana żelbetowa izolowana termicznie polistyrenem ekstrudowanym o grubości min. 10cm. 

Hydroizolację wykonać zgodnie z zaleceniami projektu budowlanego konstrukcji. 

 

Pytanie 415 

„Trybuna przy boisku nr 2 – brak projektu budowlanego. Prosimy o uzupełnienie.” 

Odpowiedź: 

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy ma opracować kompletną dokumentację techniczną i 

uzyskać wszelkie pozwolenia zgodnie z § 3 ust. 3 ppkt. B załącznika 2a do SIWZ.  
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Pytanie 416 

„Piłkochwyty – z uwagi na nieprecyzyjne określenie lokalizacji piłkochwytów na rysunku 01 do 

którego odwołuje się PFU, proszę o sprecyzowanie ich lokalizacji.” 

Odpowiedź: 

Lokalizacja piłkochwytów - zgodnie z rysunkiem 01 załączonym do PFU, projektem budowlanym 

stanowiącym załącznik nr 14 do PFU i treścią modyfikacji SIWZ z dnia 10 sierpnia 2018r.   

 

Pytanie 417 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „W projekcie "Zewnętrzne instalacje wodociągowe - 

Przyłącza  Zewnętrzne instalacje kanalizacyjne  -Przyłącza TOMI d 1 na rysunku  nr 1 , odcinek 

wodociągu SW1-W1.4  prowadzony jest  między zaznaczonymi na planie komorami startową i 

końcową ,w rurze ochronnej. W otrzymanych materiałach brak wytycznych dotyczących położenia 

rury na tym odcinku. Czy wodociąg na tym odcinku ma być montowany przeciskiem, przewiertem czy 

w wykopie otwartym?” 

Odpowiedź: 

Przebieg zewnętrznych instalacji, sieci i przyłączy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z PFU. 

 

Pytanie 418 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Na schemacie Studni SW3 zaznaczona jest pompa 

głębinowa .Czy montaż i dostawa tej pompy  jest  w zakresie przetargu?” 

Odpowiedź:  

Tak, jest w zakresie przetargu. W tym zakresie zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 10 

sierpnia 2018 r.  

 

Pytanie 419 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o podanie parametrów technicznych odwodnień 

liniowych dla  boisk i ciągów pieszo-jezdnych.” 

Odpowiedź: 

Do zaprojektowania i wykonania  zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami i przepisami. 

 

Pytanie 420 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Zgodnie z PFU str. 108 „Natryski to wnęki murowane, 

otwarte – brodzik ukształtowany w posadzce”.  Proszę o potwierdzenie, że posadzki i ściany wnęk 

natrysków mają mieć powłoki żywiczne.” 

Odpowiedź: 

Tak, posadzki i ściany wnęk natrysków mają być żywiczne, zgodnie z pkt 2.3.9.6.J PFU. Dodatkowo 

zamawiający wskazuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 10 sierpnia 2018 r.  

 

Pytanie 421 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o podanie wysokości  i grubości ścianek 

murowanych natrysków.” 

Odpowiedź: 

Do zdefiniowania na etapie projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z PFU i 

przepisów prawa. 
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Pytanie 422 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Proszę o potwierdzenie, że  „sufit podwieszony  w 

podcieniu”  str. 98, pkt. e), PFU dotyczy  tarasu.” 

Odpowiedź: 

Tak, dotyczy również podcienia tarasu. 

 

Pytanie 423 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o wyjaśnienie , które warstwy stropodachu 

należy przyjąć do kalkulacji. Zgodnie z PFU, str. 97 pkt. a), czy zgodnie z „Zestawieniem warstw 

przekrojowych” przekrój C.” 

Odpowiedź: 

Nadrzędne jest PFU. 

 

Pytanie 424 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o wyjaśnienie, którą warstwę wykończenia płyty 

tarasu należy przyjąć do kalkulacji. Zgodnie z PFU, str. 97 pkt. b), czy zgodnie z „Zestawieniem warstw 

przekrojowych” prze-krój B3.” 

Odpowiedź: 

Nadrzędne jest PFU. 

 

Pytanie 425 

„Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. Prosimy o potwierdzenie, że przegrody poziome 

A1,A2,B1,B2 z „Zestawienia  warstw przekrojowych” są obowiązujące.” 

Odpowiedź: 

Nadrzędne jest PFU. 

 

Pytanie 426 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o podanie numerów pomieszczeń, dla których 

należy wycenić rolety wewnętrzne.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z tabelą pomieszczeń. 

 

Pytanie 427 

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o podanie izolacyjności akustycznej ścianki 

przesuwnej w pomieszczeniu nr  1.23-Siłownia.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 2.3.8 PFU. 

 

Pytanie 428 
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Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Zgodnie z PFU str. 100, pkt. g) – Zamawiający  przewiduje 

systemowe ścianki działowe ka-bin WC.  Na rzutach parteru i piętra  budynku CSDiM  widać ścianki 

gr. 8cm, które wyglądają jak murowane. Proszę podać numery pomieszczeń WC dla których należy 

policzyć ścianki systemowe.” 

Odpowiedź:  

Wszystkie ścianki oznaczone na rysunkach bez szrafu wypełniającego w opisie PFU 

scharakteryzowano jako systemowe.  

 

Pytanie 429 

Dotyczy branży elektrycznej „W części informacyjnej PFU, w projekcie budowlanym ośrodka 

treningowego pojawia się zapis o konieczności zastosowania kabli bezhalogenowych w sieci 

rozdzielczej, oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych. Prosimy o podanie 

uzasadnienia stosowania kabli w tej powłoce lub usunięcie wymogu.” 

Odpowiedź: 

W związku z wejściem w życie wymagań stawianych wyrobom budowlanym w zakresie ich reakcji na 

ogień sformułowanych w dokumencie: "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG " wraz z pakietem norm 

zharmonizowanych opracowana została norma N SEP-E:2017-09. Norma ta określa wymaganą klasę 

reakcji na ogień kabli i innych przewodów, które mają być zainstalowane w budynku w zależności od 

jego rodzaju i miejsca zainstalowania przewodów. Na podstawie tej normy określone konieczność 

zastosowania kabli bezhalogenowych. Norma ta jest przewidziana do wprowadzenia jej do 

obowiązkowego stosowania. 

 

Pytanie 430 

Dotyczy branży elektrycznej „W PFU w dziale 2.6.7.3. Instalacja oświetleniowa wewnętrzna podaje 

się wymóg dla wszystkich opraw oświetleniowych w następujących pomieszczeniach: sale 

konferencyjne, 

- biura, 

- toalety dla kibiców, 

-garaże, 

-wyjście z sektorów 

skuteczności świetlnej źródła światła na poziomie 190 lm/W. Poziom ten jest niespotykany dla 

obecnie produkowanych źródeł światła, i może być osiągnięty tylko dla specyficznych warunków 

pracy. Podanie skuteczności świetlnej źródła światła nie ma uzasadnienia technicznego w celu 

osiągnięcia wymaganych wskaźników efektywności energetycznej oświetlenia, gdyż wynikowy 

poziom oświetlenia zależy od wielu innych czynników, takich jak konstrukcja układu optycznego, 

zasilacz, klosz, osłona oraz zastosowany system konserwacji. Analogicznie, dla oświetlenia 

zewnętrznego komunikacji pieszej, dróg i parkingów podaje się wymóg skuteczności świetlnej źródła 

światła na poziomie 180 lm/W.41. Należy także zauważyć, że oprawy oświetleniowe występujące w 

projekcie budowlanym w Tomie IIe nie spełniają powyższych warunków. Prosimy o usunięcie tego 

zapisu, lub potwierdzenie, że został wprowadzony omyłkowo.” 

Odpowiedź: 
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Przyjęty poziom skuteczności oraz sprawności oprawy wynika z konieczności uzyskania  wysokiego 

wskaźnika efektywności energetycznej oświetlenia. Minimalne wymagania dla opraw 

oświetleniowych zawarto z PFU, a nie w projekcie budowlanym. 

 

Pytanie 431 

Dotyczy branży elektrycznej „Przedstawiony projekt oświetlenia jest niespójny z wymaganiami 

zawartymi w PFU. Opisuje się, że minimalne oświetlenie płaszczyzny wozów transmisyjnych powinno 

być na poziomie minimalnym 100 lx. Z kolei w przedstawionym projekcie oświetlenie i obliczeniach , 

poziom ten wynosi 31,5 lx. Prosimy o aktualizację.” 

Odpowiedź: 

Nadrzędne jest PFU. 

     

Pytanie 432 

Dotyczy branży elektrycznej „W do PFU w dziale 2.6.9 dotyczącym instalacji nagłośnienia zawarto 

wymóg, że przewiduje się system nagłośnienia trybun dwufunkcyjny – przekaz komentarza 

sportowego oraz przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej ze 

stadionu. Prosimy o wskazanie podstawy prawnej na konieczność zastosowania urządzania 

centralnego jak również wszystkich zestawów głośnikowych posiadających certyfikaty i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania jako dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla terenów otwartych, lub 

usunięcie tego wymogu.” 

Odpowiedź: 

Certyfikowany  system DSO na trybunach stadionu nie jest obligatoryjny. Zgodnie z wytycznymi 

rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, na trybunach ma działać System nagłaśniania 

stadionu zapewniający możliwość jego użycia do ogłaszania komunikatów związanych z zarządzaniem 

ewakuacją osób z widowni. W tym celu należy zapewnić możliwość przejęcia nadawania sygnału 

dźwiękowego od spikera do nadawania sygnału dźwiękowego do stanowiska dowodzenia i kontroli z 

priorytetem tego drugiego. Zatem bezwzględnie należy zapewnić funkcjonalność DSO, ale system nie 

musi być certyfikowany. 

 

Pytanie 433 

Dotyczy branży elektrycznej „Na rysunku E-04 „Stacja transformatorowa” w projekcie budowlanym 

występują transformatory o mocy 1000 kVA. Z kolei, na schemacie zasilania moc ta wynosi 630 kVA. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.” 

Odpowiedź: 

Uwaga dotyczy projektu budowlanego Stadionu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy stosować 

zasadę nadrzędności PFU, w szczególności załącznika nr 4a_1 (Dodatkowe wytyczne Zamawiającego). 

 

Pytanie 434 

Dotyczy branży elektrycznej „Na stronie 215 PFU pojawia się wymóg, że BMS powinien w ramach 

integracji z systemem DALI odczytywać natężenie każdej oprawy oraz sprawność. Parametry te nie 

są możliwe do odczytu z oprawy oświetleniowej, lecz są wynikową pracy poszczególnych opraw  

oświetleniowych w pomieszczeniu w płaszczyźnie pracy. Prosimy o usunięcie tego zapisu, bądź 

potwierdzenie, że został wpisany omyłkowo.” 
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Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że zapis został wpisany omyłkowo. 

Pytanie 435 

Dotyczy Stadionu „Prosimy o określenie grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych w pawilonach 

nr 1-7 oraz w budynkach (pomieszczeniach) pod Trybuną Rodzinną.” 

Odpowiedź: 

Do ustalenia na etapie projektu budowlanego zamiennego. 

 

Pytanie 436 

Dotyczy Stadionu „Prosimy o przesłanie przekroju przez Trybunę Rodzinną, w osiach 134-143.” 

Odpowiedź: 

Do wykonania na etapie projektu budowlanego zamiennego. 

 

Pytanie 437 

Dotyczy Stadionu „Prosimy o dostarczenie przekroju H-H zgodnego ze zmianami w PFU.” 

Odpowiedź: 

Do wykonania na etapie projektu budowlanego zamiennego. 

 

Pytanie 438 

Dotyczy Stadionu „Istnieje rozbieżność pomiędzy rysunkami w PFU: na kondygnacji +2 (rys. nr 5) 

budynek pod trybuną wschodnią znajduje się w osiach D-F, natomiast na kondygnacji +3 (rys. nr 6) 

znajduje się on w osiach E-I. Prosimy o informację w których osiach budynek powinien być 

zlokalizowany oraz o dostarczenie skorygowanego rzutu.” 

Odpowiedź: 

Nie ma rozbieżności. 

 

Pytanie 439 

Dotyczy Stadionu „W związku ze zmianą zagospodarowania terenu (zgodnie z PFU) zwracamy się z 

pytaniem, czy generuje to również zmiany w projekcie inwentaryzacji zieleni? Jeśli tak, prosimy o 

dostarczenie zaktualizowanej wersji projektu zieleni.” 

Odpowiedź: 

 Zaktualizowany projekt zieleni do wykonania na etapie projektu budowlanego zamiennego i 

projektów wykonawczych. 

 

Pytanie 440 

Dotyczy trybuny nr 3 boisk CSDiM „Prosimy o wyjaśnienie z czego wykonane jest wypełnienie elewacji  

północno-wschodniej i południowo-zachodniej ( brak informacji w PFU i na rysunkach).” 

Odpowiedź: 

Elewacja północno–wschodnia  zgodnie z pkt. 2.3.9.7.F, południowo-zachodnia to ściana 

fundamentowa zagłębiona poniżej gruntu. Nad pomieszczeniami znajdującymi się pod trybuną, 

znajduje się konstrukcja lekka do wysokości zadaszenia zgodna z pkt. 2.3.9.7.D. 
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Pytanie 441 

Dotyczy trybuny nr 3 boisk CSDiM „Prosimy o uszczegółowienie elementu zamykającego trybunę od 

tyłu WS – 01 oraz podanie informacji na temat wypełnienia ( z czego wykonana jest elewacja 

południowo –wschodnia   w części nadziemnej ).” 

Odpowiedź: 

Ściany pomieszczeń pod trybuną - zgodnie z pkt. 2.3.9.7.F. Wypełnienie w części nadziemnej 

(konstrukcja lekka) zgodnie z pkt 2.3.9.7.D (wypełnienie od posadzki do zadaszenia trybuny). 

 

Pytanie 442 

Dotyczy trybuny nr 3 boisk CSDiM „Dotyczy rysunku „Trybuna-przekroje” Proszę o podanie warstw 

dla przegrody nr 1 , podanie warstw dla przeciwległej ściany oraz warstw dla części sufitowej.” 

Odpowiedź: 

Przegroda nr 1 została opisana na rysunku „Zestawienie warstw przekrojowych”, natomiast pozostałe 

przegrody zostały opisane w pkt 2.3.9.7 pkt A, B, I. 

 

Pytanie 443 

„Ponadto, z uwagi na duży zakres i złożoność zadania objętego niniejszym postepowaniem, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym 

postepowaniu do dnia 07.09.2018r. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli Wykonawcy 

przygotować ofertę technicznie i formalnie w pełni zgodną z wymaganiami PFU, SIWZ oraz 

oczekiwaniem Inwestora, w której w należyty sposób zostaną zabezpieczone interesy Wykonawcy i 

Zamawiającego.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 10 sierpnia 2018 r. 

 

Pytanie 470 

„Dot. § 23 ust. 2 pkt. 2 – Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie następującego zapisu 

„Zamawiający dopuszcza polisy roczne Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany 

jest do kontynuowania polisy ubezpieczenia OC spełniającej wymogi niniejszego kontraktu przez cały 

wymagany okres.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.  

 

Pytanie 471 

„Dot. § 23 ust. 2 pkt. 3 - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie następującego zapisu 

"Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ograniczenie katalogu Ubezpieczonych w polisie OC 

Zawodowej do Wykonawcy oraz jego podwykonawców, oraz zniesienie obowiązku włączenia do 

polisy OC wzajemnej." 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.  

 

Pytanie 472 



 

 

  

Strona | 53 

„Wnioskujemy o wykreślenie wymogu określonego w par 23 ust 1 pkt 4 ppkt. e, gdyż ten zakres 

ochrony nie jest standardem dla firm budowlanych a produkcyjnych.  

Ewentualnie w przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe, wnioskujemy o sublimit 2 mln 

zł dla niniejszego ryzyka.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia zawartego w § 23 ust. 1 pkt 4 ppkt e. 

W kwestii sublimitu Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 6: udziały 

własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym 

z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego. Wskazane limity powinny również stanowić należyte zabezpieczenie interesów 

Wykonawcy, bowiem na podstawie postanowień § 23 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest do 

pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także 

wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji 

zaistniałej szkody (dotyczy każdej z umów ubezpieczenia).” 

 

Pytanie 473 

„Prosimy o wyszczególnienie/określenie jakiego rodzaju i o jakiej wartości mienie ma być 

zabezpieczone wymogiem określonym w par. 23 ust 1 pkt 4 ppkt. h? Jaki sublimit dla ryzyka 

określonego w par. 23 ust 1 pkt 4 ppkt. h będzie akceptowalny dla Zamawiającego?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w § 23 ust. 1 pkt 4 ppkt h 

ochrona powinna obejmować mienie, które zostało przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

lub inne podmioty w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum 

Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana 

Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”. Jednocześnie 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 6: udziały własne, franszyzy, 

wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą 

praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje limit (odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w 

pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub 

utracie) uwzględniający należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz Wykonawcy. Na 

podstawie postanowień § 23 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych 

przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody 

(dotyczy każdej z umów ubezpieczenia).” 

Pytanie 474 

„Prosimy o podanie rodzaju, wartości mienia, które będzie stanowiło przedmiot obróbki. 

Wnioskujemy o sublimt 1 mln zł dla ryzyka określonego w par. 23 ust. 1 pkt. 4 ppkt. i, bądź określenie 

sublimitu przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w § 23 ust. 1 pkt 4 ppkt i 

ochrona powinna obejmować mienie które zostało przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i 
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Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, 

boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”. 

W kwestii sublimitu Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 6: udziały 

własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego. Wskazane limity powinny również stanowić należyte zabezpieczenie interesów 

Wykonawcy, bowiem na podstawie postanowień § 23 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest do 

pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także 

wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji 

zaistniałej szkody (dotyczy każdej z umów ubezpieczenia).” 

 

Pytanie 475 

„Wnioskujemy o sublimit 1 mln zł dla ryzyka określonego w par 23 ust 1 pkt 4 ppkt. n.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 6: udziały własne, franszyzy, 

wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą 

praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Wskazane 

limity powinny również stanowić należyte zabezpieczenie interesów Wykonawcy, bowiem na 

podstawie postanowień § 23 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych 

przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody 

(dotyczy każdej z umów ubezpieczenia).” 

 

 

 

 

 

 

 


