

Nr pisma IMS-NM/110/2018

Znak sprawy: IMS/1/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759) – zwanej dalej „ustawą”, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”, w sposób następujący:

ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ – PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PFU), w ten sposób, że:

1. Dokonyuje zmian w części I - opisowej PFU w ten sposób, że:

- 1) W punkcie 1.2.1.2. A) (Uzyskane pozwolenia, decyzje) po lit. c dodaje lit. d o następującej treści: *„Decyzja Prezydenta Miasta Stargard z dnia 14.09.2018r. znak: TP-I.6733.13.2018.3 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Stargard Nr 19/CP/2017 z dnia 22.06.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”*;
- 2) W punkcie 2.7.8.1. E) (Boisko nr 1 Oświetlenie boiska) zmienia zapis: *„zgodnie z pkt 2.7.7.2.”* na zapis: *„zgodnie z pkt 2.6.7.2.”*;
- 3) Punkt 2.7.8.3.D) (Boisko nr 3 Oświetlenie boiska) otrzymuje ostateczne brzmienie: *„oświetlenie boiska nr 3 wykonać zgodnie z parametrami określonymi dla boiska nr 2 lecz z uwzględnieniem lokalizacji słupów oświetleniowych wg rysunku 01 części graficznej PFU.”*

2. Dokonyuje zmian w części III – informacyjnej PFU w ten sposób, że:

- 1) **w dokumencie „WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW – po poprawkach.pdf”** [w katalogu TOM Ia9 „Zestawienie załączników po poprawkach”, znajdującym się w katalogu „Projekt zagospodarowania terenu” („PROJ.ZAGOSP.TER”), zawartym w katalogu nr „2018.01.29 poprawiony”, znajdującym się w katalogu nr 12 „Projekt Budowlany Stadionu” („PROJ.BUD.STAD”) ścieżka dostępu: PFU (1).zip\01.08 Zał 4 a PFU\3. CZĘŚĆ INF\12. PROJ.BUD. STAD\2018.01.29 poprawiony\TOM Ia PROJ. ZAGOSP. TER\I a9 Zestawienie załączników po porawkach], **po pkt 38 dodaje pkt 39 o następującej treści: „decyzja Prezydenta Miasta Stargard z dnia 14.09.2018r., znak: TP-I.6733.13.2018.3 o zmianie**

decyzji Prezydenta Miasta Stargard nr 19/CP/2017 z dnia 22.06.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

- 2) **w katalogu 9b „ZALACZNIKI po poprawkach”** [w katalogu TOM Ia9 „Zestawienie załączników po poprawkach” znajdującym się w katalogu „Projekt zagospodarowania terenu” („PROJ.ZAGOSP.TER”), zawartym w katalogu nr „2018.01.29 poprawiony”, znajdującym się w katalogu nr 12 „Projekt Budowlany Stadionu” („PROJ.BUD.STAD”) ścieżka dostępu: PFU (1).zip\01.08 Zał 4 a PFU\3. CZĘŚĆ INF\12. PROJ.BUD. STAD\2018.01.29 poprawiony\TOM Ia PROJ. ZAGOSP. TER\I a9 Zestawienie załączników po porawkach], **po dokumencie „Z41 Decyzja zatw.dodatku.pdf” dodaje dokument oznaczony jako: „Z42 Decyzja o zmianie Z4 dec.lok.pdf”.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.